

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 東京国際空港際内トンネル監視設備設置工事

開札年月日 令和元年10月11日（落札決定日 令和元年11月6日）

入札執行官署 東京航空局

落札金額 ￥136,400,000 -

落札者 八洲電機株式会社

予定価格 ￥148,929,000 -

積算額 ￥148,929,000 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥135,390,000 -

調査基準価格 ￥137,005,000 - 調査基準価格の100/110 ￥124,550,000 -

基準評価値 73.860

低入札価格調査実施済 第1回 落札

入札参加者	評価点 (満点150点)	第1回入札			第2回入札			摘要
		入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	
八洲電機株式会社	120.5	124,000,000	97.177	○				第1回 落札
シンヨー電器株式会社	-	辞退	-					

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。

※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

低入札価格調査の実施概要

工 事 名 : 東京国際空港際内トンネル監視設備設置工事

調査を実施した業者名・住所 : 八洲電機株式会社 東京都港区新橋3-1-1

項 目	内 容
① その価格により入札した理由	<p>下記の理由により、今回の価格により入札を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・過去に東京国際空港において同種工事の受注実績があり、工事全体の趣旨を理解しているため。 ・長年取引実績のある下請け業者から見積徴収し、通常の見積額を算出したものであるため。また、直接工事費において当局積算との乖離が見られるが、必要経費分は計上されていることは確認済み。なお、一般管理費、現場管理費等については乖離は見られなかった。
② 契約対象工事付近における手持工事の状況	該当無し。
③ 契約対象工事に関連する手持工事の状況	該当無し。
④ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連（地理的条件）	事務所や倉庫との位置関係から経費削減に繋がる事項は確認出来ないものの、空港内に仮設事務所設置を予定しており、施工管理や安全管理上の体制確保の観点では、概ね適切と認められる。
⑤ 手持資材の状況	該当無し。
⑥ 資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材調達は下請けによる手配としているが、下請け業者との取引実績からも、概ね問題ないものと判断出来る。
⑦ 手持機械数の状況	該当無し。
⑧ 労務者の具体的供給見通し	適切な人員数が確保されていることが確認できた。なお、作業員の労務単価は東京都の最低賃金を下回っていないことを確認した。
⑨ 過去に施工した公共工事名及び発注者	「上野原市役所庁舎防犯カメラ改修工事」 平成27年度山梨県上野原市
⑩ 経営内容	調査対象者は他の官公庁発注の業務を受注しており特に問題はない。
⑪ 1から10までの事情徴収した結果についての調査検討	<ul style="list-style-type: none"> ・本件について、過去に同種工事の受注実績があり、工事全体の趣旨を理解していることを確認した。 ・積算内訳書についても、通常の見積額にて計上しており、また、労務単価についても適正であることを確認した。 ・調査対象者のこれまでの受注・履行実績において問題は見られなかった。 ・その他、本工事を実施するための要件について、問題が発生するおそれがある事項は認められない。 <p>以上のことにより、仕様内容の確実な履行が可能であると判断する。</p>
⑫ 公共工事の成績情報	過去の実績において概ね良好に施工されている。
⑬ 経営状況	特に問題なし。
⑭ 信用状況	特に問題なし。
⑮ その他の必要事項	特になし。