

競争入札経過調書（最低価格落札方式）

件 名 新千歳空港排水改善対策検討調査及び予備設計

開 札 年 月 日 令和元年10月28日 （落札決定日 令和元年11月12日 ）

入札執行官署 東京航空局

落 札 金 額 ￥ 19,096,000 -

落 札 者 （株）福田水文センター

予 定 価 格 ￥ 29,769,194 -

積 算 額 ￥ 29,769,194 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥ 27,062,904 -

調査基準価格 ￥ 23,583,286 - 調査基準価格の 100/110 ￥ 21,439,351 -

低入札価格調査実施済 第1回 落札

入札参加者	第1回入札	第2回入札	摘 要
	入札金額	入札金額	
(株) 福田水文センター	17,360,000		第1回 落札

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※ 予定価格（入札書比較価格）の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

低入札価格調査の実施概要

業 務 名 : 新千歳空港排水改善対策検討調査及び予備設計

調査を実施した業者名・住所 : 株式会社福田水文センター 北海道札幌市北区北二十四条西15-2-5

項 目	内 容
① その価格により入札した理由	河川、ダムを対象とした水質調査分析、環境保全対策等の業務を数多く実施している。水環境改善検討に関しては、現地調査、水質分析・解析から設計までを一貫して自社で完結できる業務体制を構築している。平成30年度は、本業務に直接的に関係する新千歳空港排水環境改善検討調査を受注しており、業務の背景、調査・検討内容を熟知している。また、平成20年度～平成22年度の3回にわたり新千歳空港関連の水質調査等を実施した実績（北海道開発局発注）があり、新千歳空港の周辺地域の状況、水質保全の状況に精通している。諸経費にあたるその他原価、一般管理費について業務の効率化により会社経費の削減、役員報酬等の圧縮等による企業努力を行って応札金額を決定している。
② 配置予定の技術者その他当該契約の履行体制	管理技術者、照査技術者、担当技術者が各1名以上確保されており、十分な履行体制が確保できている。
③ 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況	手持ち業務は、案件を複数担当している者もいるが、いずれも複数の担当技術者で体制をとっていることを確認した。
④ 手持ち機械等の状況	測量業務において測量実施に必要な機械を確認した。
⑤ 国及び地方公共団体等から過去において受注・履行した建設コンサルタント業務等の名称及び発注者	同種又は類似の業務を複数回請け負っている実績を有していることを確認した。また、昨年度本業務の前段の調査業務を受注しており、従前では新千歳空港関連の水質調査等（平成20年度～平成22年度）の業務の実績があることを確認した。
⑥ 経営内容	調査対象者は公共団体発注の業務を受注している。
⑦ 1から6までの事情聴取した結果についての調査検討	河川、ダムを対象とした水質調査分析、環境保全対策等の業務を数多く実施しており、水環境改善検討に関しては、現地調査から水質分析・解析から設計までを一貫して自社で完結できる業務体制を構築している会社である。平成30年度は、本業務の前段の調査業務を受注し、業務の背景、調査・検討内容を熟知している。履行体制においては、配置予定技術者は業務の遂行に必要な資格・実績を有し、技術力を備えていることから、業務内容に照らし妥当であると思慮される。 また、作業員の賃金が北海道の最低賃金を上回っていることを確認した。 以上より、これらを総合的に判断すると、調査基準価格を下回っているものの、効率的な作業実施が行えるとした結果であり、当該業務の履行が可能と判断する。
⑧ 5の建設コンサルタント業務等の成績状況	公共団体等において同種・類似業務の実績を有していることを確認した。
⑨ 経営状況	東日本建設業保証株式会社へ令和元年10月28日に確認－問題なし
⑩ 信用状況	なし
⑪ その他必要な事項	特になし