

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 釧路空港土木施設維持修繕工事

開札年月日 令和2年2月18日 （落札決定日 令和2年4月1日 ）

入札執行官署 東京航空局

落札金額 ￥159,500,000 -

落札者 札建工業株式会社

予定価格 ￥182,018,291 -

積算額 ￥182,018,291 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥165,471,174 -

調査基準価格 ￥162,803,356 - 調査基準価格の100/110 ￥148,003,051 -

基準評価値 60.433

低入札価格調査実施済 第1回 落札

入札参加者	評価点 (満点160点)	第1回入札			第2回入札			摘要
		入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	
札建工業株式会社	120.8	145,000,000	83.310	○				第1回 落札

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。

※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

低入札価格調査の実施概要

工 事 名 : 釧路空港土木施設維持修繕工事

調査を実施した業者名・住所 : 札建工業株式会社 北海道札幌市北区北7条西6-2-34

項 目	内 容
① その価格により入札した理由	<p>下記の理由により入札金額を低減した結果、今回の価格により入札を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・同種工事の継続経験による品質確保が適切に確保できるため。 ・使用する資材について、備蓄した在庫があるため工事コストの削減が可能である。
② 契約対象工事付近における手持工事の状況	無
③ 契約対象工事に関連する手持工事の状況	釧路空港土木施設維持修繕工事／国土交通省東京航空局
④ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連（地理的条件）	現場に仮設事務所を設置する予定である。
⑤ 手持資材の状況	当該工事に必要となる資材を一定数確保している。
⑥ 資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材の不足分については、長年の取引実績のある業者を選定している。
⑦ 手持機械数の状況	無
⑧ 労務者の具体的供給見通し	適切な人員数が確保されていることが確認できた。なお、作業員の労務単価は北海道の最低賃金を下回っていないことを確認した。
⑨ 過去に施工した公共工事名及び発注者	釧路空港土木施設維持修繕工事／国土交通省東京航空局
⑩ 経営内容	調査対象者は当局発注の業務を受注しており特に問題はない。
⑪ 1 から10までの事情徴収した結果についての調査検討	<ul style="list-style-type: none"> ・企業努力により一般管理費を節減している。 ・工事資材についてすでに備蓄してあるものがあり、工事コストの削減が可能である。 ・2002年度から継続して当局発注の同様の工事の受注実績があり、品質確保上問題ないと判断した。 ・過去の当局発注の公共工事実績から、施工実績について問題ないことを確認した。 ・その他、本工事を実施するための要件について、問題が発生するおそれがある事項は認められない。 <p>以上のことにより、仕様内容の確実な履行が可能であると判断する。</p>
⑫ 公共工事の成績情報	過去の実績において概ね良好に施工されている。
⑬ 経営状況	特に問題なし。
⑭ 信用状況	特に問題なし。
⑮ その他の必要事項	特になし。