

## 競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 新千歳空港停止線灯監視制御装置改良その他工事

開札年月日 令和2年10月14日（落札決定日 令和2年10月21日）

入札執行官署 東京航空局

落札金額 ￥290,400,000 -

落札者 三共電気工業株式会社

予定価格 ￥297,990,000 -

積算額 ￥297,990,000 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥270,900,000 -

調査基準価格 ￥274,142,000 - 調査基準価格の100/110 ￥249,220,000 -

基準評価値 36.913

第1回 落札

入札参加者	評価点 (満点 150点)	第1回入札			第2回入札			摘要
		入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	
三共電気工業株式会社	145.5	264,000,000	55.113	○				第1回 落札

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。

※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

