

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 東京国際空港防災通信指令装置更新工事

開札年月日 令和3年3月15日 （落札決定日 令和3年3月29日 ）

入札執行官署 東京航空局

落札金額 ￥8,580,000 -

落札者 株式会社サンコーシャ

予定価格 ￥13,332,161 -

積算額 ￥13,332,161 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥12,120,147 -

調査基準価格 ￥11,795,080 - 調査基準価格の100/110 ￥10,722,800 -

基準評価値 825.072

低入札価格調査実施済 第1回 落札

入札参加者	評価点 (満点 120点)	第1回入札			第2回入札			摘要
		入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	
株式会社サンコーシャ	109.5	7,800,000	1,403.846	○				第1回 落札
株式会社新電気	107.5	7,900,000	1,360.759	○				
株式会社ジェイ・ティー・エヌ	110.0	9,200,000	1,195.652	○				
株式会社ミライト・テクノロジーズ	-	辞退	-					

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。

※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

低入札価格調査の実施概要

工 事 名 : 東京国際空港防災通信指令装置更新工事

調査を実施した業者名・住所 : 株式会社サンコーシヤ 東京都品川区大崎4-3-8

項 目	内 容
① その価格により入札した理由	株式会社サンコーシヤは、多数の業者との競合を見込み、原価削減を図り当該価格により入札を行った。現在東京国際空港で他工事を受注していることにより工程の調整、現場状況の把握、安全の確認等において円滑に施工することができ、現場経費削減が可能となった。また、営業所・倉庫から現場までの地理的条件から現場事務所は不要として設けないこと、通勤等にかかる費用を低減することができたことにより当該価格による入札が可能となった。
② 契約対象工事付近における手持工事の状況	契約対象工事付近における手持工事を1件有している。
③ 契約対象工事に関連する手持工事の状況	契約対象工事に関連する手持工事を1件有している。
④ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連（地理的条件）	事業所・倉庫等～工事履行場所 距離：約26.7km
⑤ 手持資材の状況	無し
⑥ 資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材購入先は20年以上取引を行っている業者より購入する予定である。
⑦ 手持機械数の状況	契約対象工事にて使用する手持機械をレンタルにて調達する。
⑧ 労務者の具体的供給見通し	適切な人員数が確保されていることが確認できた。なお、作業員の労務単価は東京都の最低賃金を下回っていないことを確認した。
⑨ 過去に施工した公共工事名及び発注者	「航空統合気象観測システム施設整備工事（松本・能登空港）（発注者：気象庁 東京管区気象台）」等の計14件以上を施工した。
⑩ 経営内容	過去にも多くの官公庁発注の工事を受注しており問題無い。
⑪ 1から10までの事情徴収した結果についての調査検討	調査の結果、本業務仕様については当局と合致しており、労務者の配置が適切に計画されていること、ならびに過去の公共工事においても同種工事を履行していることなどから施工面における問題は認められなかった。よって、契約の内容に適合した履行は可能であると判断した。 ただし、今後、監督体制を強化（主任現場監督員を1名追加）し、品質の確保、労働条件の悪化防止、安全対策の確保等に努めることとする。
⑫ 公共工事の成績情報	過去の実績において概ね良好に施工されている。
⑬ 経営状況	特に問題なし。
⑭ 信用状況	取引実績を有しない。
⑮ その他の必要事項	特になし。

