
)

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。
※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第３位まで表示）。
※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額（１円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

佐々木塗装工業株式会社 - 辞退 -

西出興業株式会社 107.5 54,800,000 196.167 ○

金井建設工業株式会社 109.5 49,880,000 219.526 ○

大雄建設株式会社 109.5 49,390,000 221.704 ○

北海道相互建設株式会社 108.0 48,560,000 222.405 ○

株式会社ビルメン日新 109.5 40,400,000 271.039 ○

ポリマー工業株式会社 111.5 25,800,000 432.170 ○ 第１回　落札

入札参加者
第１回入札 第２回入札

摘　要
入札金額 評 価 値

評 価 値 ≧
基準評価値

入札金額 評 価 値
評 価 値 ≧
基準評価値

評 価 点

(満点 120点)

調 査 基 準 価 格 ￥ 55,473,000 - 調 査 基 準 価 格 の 100/110 ￥ 50,430,000 -

基 準 評 価 値 179.307 低入札価格調査実施済　第１回　落札　

予 定 価 格 ￥ 61,347,000 -

積 算 額 ￥ 61,347,000 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥ 55,770,000 -

落 札 者

入 札 執 行 官 署

落 札 金 額 ￥ 28,380,000 -

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 札幌航空交通管制部庁舎防水その他改修工事
開 札 年 月 日

ポリマー工業株式会社

東京航空局

令和3年7月21日 ( 落札決定日 令和3年8月3日



件名：

技術提案
企業の

施工能力
配置予定

技術者の能力
加算点の

合計
品質確保
の実効性

施工体制確保
の確実性

評価点の
合計

100 － 4.5 7.0 11.5 － － － 111.5

100 － 4.5 5.0 9.5 － － － 109.5

100 － 5.0 3.0 8.0 － － － 108.0

100 － 4.5 5.0 9.5 － － － 109.5

100 － 4.5 5.0 9.5 － － － 109.5

100 － 4.5 3.0 7.5 － － － 107.5

100 － － － －

金井建設工業株式会社

評価点内訳（施工能力評価型　Ⅰ型）

入札参加者 標準点

加算点 施工体制評価点

技術評価点

北海道相互建設株式会社

大雄建設株式会社

佐々木塗装工業株式会社

西出興業株式会社

ポリマー工業株式会社

札幌航空交通管制部庁舎防水その他改修工事

株式会社ビルメン日新

－－－－ －



： 札幌航空交通管制部庁舎防水その他改修工事

：

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮ その他の必要事項 特になし。

経営状況 特に問題なし。

信用状況 特に問題なし。

１から10までの事情徴収した結果に
ついての調査検討

本工事への応札価格は、当該施工エリア周辺に工事部・資材倉庫を有して
いることにより、資材や人等の効率的な運用が可能となっていることか
ら、金額の削減に繋がっていた。また、取引実績のある下請予定業者の見
積金額が計上されていることが確認できたことから、施工面について問題
はないと考えられ、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると
は認められなかった。　ただし、今後、監督体制を強化（主任監督員を1名
追加）し、品質の確保、労働条件の悪化防止、安全対策の確保等に努める
こととする。

公共工事の成績情報 過去の実績において概ね良好に施工されている。

過去に施工した公共工事名及び発注
者

旭川空港出張所庁舎改修工事（発注者：東京航空局）

経営内容  過去にも官公庁発注の工事を受注しており問題無い。

手持機械数の状況 無し

労務者の具体的供給見通し

　施工内容に適した見積を下請予定業者から労務費を含めて取得しており、その金額
が内訳書に反映されているため、労働者の確保については不適切なものではないと考
える。また、作業員の労務単価は北海道の最低賃金を下回っていないことを確認し
た。

手持資材の状況 無し

資材購入先及び購入先と入札者との
関係

資材購入にあたっては、過去にも取引実績のある業者からの協力を予定し
ており、不適切なものではないと判断した。

契約対象工事に関連する手持工事の
状況

契約対象工事に関連する手持工事はない。

契約対象工事箇所と入札者の事業
所、倉庫等の関連（地理的条件）

工事場所から8.6㎞の距離に、工事部、資材倉庫を有しているため、資材や
人等の効率的な運用が可能となり、経費削減が見込める。

その価格により入札した理由

ポリマー工業（株）は、元々が防水工事が専門であり、今回の工事はほと
んどが防水工事であるため、長年にわたり協力体制にあった材料メーカー
及び下請け業者ともに、使用材料のコスト削減や人件費の削減に努めた結
果と思われる。当該施工エリア周辺に工事部及び資材倉庫を有しており、
資材や人等の効率的な運用が可能であるため、金額の削減に繋がってい
る。

契約対象工事付近における手持工事
の状況

契約対象工事付近における手持工事はない

調 査を 実施 した 業者 名・ 住所 ポリマー工業株式会社　北海道旭川市３条通１６－２１２７－２

項 目 内 容

低入札価格調査の実施概要

工 事 名
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