

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 静岡仮設VOR/DME設置工事

開札年月日 令和4年4月27日 （落札決定日 令和4年5月20日 ）

入札執行官署 東京航空局

落札金額 ￥43,725,000 -

落札者 日本電業工作株式会社

予定価格 ￥58,480,275 -

積算額 ￥58,480,275 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥53,163,887 -

調査基準価格 ￥52,412,962 - 調査基準価格の100/110 ￥47,648,148 -

基準評価値 188.097

低入札価格調査実施済 第1回 落札

入札参加者	評価点 (満点122点)	第1回入札			第2回入札			摘要
		入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	
日本電業工作株式会社	113.0	39,750,000	284.276	○				第1回 落札
株式会社加藤電気工業所	108.0	52,000,000	207.692	○				
株式会社リバフィー通研	-	56,000,000	-					

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。

※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

低入札価格調査の実施概要

工 事 名 : 静岡仮設VOR/DME設置工事

調査を実施した業者名・住所 : 日本電業工作株式会社 東京都千代田区神田神保町1-14-1

項 目	内 容
① その価格により入札した理由	今までに施工した同種工事や多数の電気通信工事の実績があることに加え、現場に近くかつ長期の取引実績のある協力会社と共に施工することで効率的な工事の遂行が可能と判断した。 また、取引実績のある資材業者から購入することで、低価格での資材調達や運搬費の低減など企業努力により必要経費を最小限に抑えて入札を行っている。
② 契約対象工事付近における手持工事の状況	契約対象工事付近における手持工事は無い。
③ 契約対象工事に関連する手持工事の状況	契約対象工事に関連する手持工事は無い。
④ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連（地理的条件）	契約対象工事箇所と入札者の事務所は、約240km 遠方となるが、工事主要材料は現場近くの資材業者から一括購入の上、工事箇所である静岡仮設VOR/DME用地へ直接輸送する。
⑤ 手持資材の状況	契約対象工事に関連する手持ち資材は無い。
⑥ 資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材購入先は一次下請け業者と10年以上取引を行っている業者より購入する予定である。
⑦ 手持機械数の状況	日本電業工作株式会社が所有する手持機械は、工具類のみである。協力会社が所有する手持機械（重機、大型車両）を使用する計画であるため、問題ないと判断した。
⑧ 労務者の具体的供給見通し	労務者の確保計画を確認したところ適切なものであった。
⑨ 過去に施工した公共工事名及び発注者	過去の公共工事は、「関宿仮設VOR/DME設置工事（発注者：東京航空局）」、「小松仮設VOR/DME装置設置工事（発注者：大阪航空局）」等の計10件以上を施工した。
⑩ 経営内容	過去にも多くの官公庁発注の工事を受注しており問題無い。
⑪ 1から10までの事情徴収した結果についての調査検討	上記の調査事項について確認したところ、過去に多くの同種工事及び電気通信工事を受注し無事完成させていること、本工事の履行にあたり、適切な作業員の配置を計画していることから、履行面においては問題がないと判断する。 また、入札した社の事情として、諸経費を必要最小限で計上した為、この度の入札価格に反映されたものと思慮する。
⑫ 公共工事の成績情報	過去の実績において概ね良好に施工されている。
⑬ 経営状況	特に問題なし。
⑭ 信用状況	特に問題なし。
⑮ その他の必要事項	特になし。