

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 八丈RCAG更新その他工事

開 札 年 月 日 令和4年12月21日 （落札決定日 令和5年1月13日 ）

入札執行官署 東京航空局

落 札 金 額 ￥ 17,479,000 -

落 札 者 日本電業工作株式会社

予 定 価 格 ￥ 25,392,966 -

積 算 額 ￥ 25,392,966 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥ 23,084,515 -

調 査 基 準 価 格 ￥ 23,118,047 - 調 査 基 準 価 格 の 100/110 ￥ 21,016,407 -

基 準 評 価 値 433.190

低入札価格調査実施済 第1回 落札

入札参加者	評価点 (満点 122点)	第1回入札			第2回入札			摘 要
		入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	
日本電業工作株式会社	111.5	15,890,000	701.699	○				第1回 落札
株式会社リバフィー通研	109.5	22,000,000	497.727	○				

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。
※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。
※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

評価点内訳（施工能力評価型Ⅰ型）

件名： 八丈RCAG更新その他工事

[illegible]

低入札価格調査の実施概要

工 事 名 : 八丈RCAG更新その他工事

調 査 を 実 施 し た 業 者 名 ・ 住 所 : 日本電業工作株式会社 東京都千代田区神田神保町1-14-1

項 目	内 容
① その価格により入札した理由	日本電業工作株式会社は、類似工事において自社施工による多くの経験があり、提出書類からも本工事の施工場所や施行特性を理解し、安全管理や品質管理等の必要性を十分認識していることが確認できる。その上で、本工事を積極的に受注したいという意欲があり、材料面では、10年以上の取引実績のある資材業者から直接資材購入することで低価格での資材調達を図り、労務面では、自社での調整作業を実施するなど、最大限の企業努力を行い必要経費の削減を行った。
② 契約対象工事付近における手持工事の状況	ヒアリングの結果、対象工事なし。
③ 契約対象工事に関連する手持工事の状況	・成田国際対空通信設備更新工事外1件工事 工期：令和4年8月10日～令和5年1月31日 ・坂戸国際対空通信設備更新工事 工期：令和4年10月14日～令和5年3月17日
④ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連（地理的条件）	契約対象工事箇所は東京都となり、入札者の本社は、東京都であり、事業所は、埼玉県坂戸市であることを確認した。 【調査対象者】 日本電業工作株式会社 坂戸事業所 事務所～八丈ORSR局舎 距離：約445km
⑤ 手持資材の状況	契約対象工事に関連する手持資材はない。
⑥ 資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材購入先については、概ね20年以上取引を行っている業者より購入する予定である。
⑦ 手持機械数の状況	契約対象工事にて使用する全ての手持機械について現在、利用可能である。
⑧ 労務者の具体的供給見通し	労務者の確保計画を確認したところ適切なものであった。
⑨ 過去に施工した公共工事名及び発注者	過去の公共工事は、「関宿VOR/DME設置工事（発注者：東京航空局）」、「友部国際対空通信設備更新工事（発注者：東京航空局）」等の計14件を施工した。
⑩ 経営内容	過去にも多くの官公庁発注の工事を受注しており問題無い。
⑪ 1から10までの事情徴収した結果についての調査検討	上記の調査事項について確認したところ、過去に官公庁発注の電気通信工事を受注していること、本工事の履行にあたり、適切な作業員の配置を計画していることから、履行面においては問題がないと判断する。また、効率的な施工計画とすることで労務費を低減し、必要経費等も最低限とした為、この度の入札価格に反映されたものと思慮する。
⑫ 公共工事の成績情報	過去の実績において概ね良好に施工されている。
⑬ 経営状況	特に問題なし。
⑭ 信用状況	特に問題なし。
⑮ その他の必要事項	特になし。