
)

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。
※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第３位まで表示）。
※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額（１円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

落 札 金 額 ￥ 109,780,000 -

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 女満別空港出張所管制塔改修工事

開 札 年 月 日

入 札 執 行 官 署 東京航空局

令和5年5月16日 ( 落札決定日 令和5年6月12日

落 札 者

予 定 価 格 ￥ 121,770,000 -

ポリマー工業株式会社

110,700,000 -

調 査 基 準 価 格 ￥ 112,024,000 - 調 査 基 準 価 格 の 100/110 ￥ 101,840,000 -

積 算 額 ￥ 121,770,000 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥

基 準 評 価 値 90.334

入札参加者
第１回入札

評 価 点

(満点 153点)

摘　要
入札金額 評 価 値

評 価 値 ≧
基準評価値

入札金額 評 価 値
評 価 値 ≧
基準評価値

低入札価格調査実施済　第１回　落札　

第１回　落札ポリマー工業株式会社 111.5 99,800,000 111.723 ○

第２回入札



： 女満別空港出張所管制塔改修工事

：

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮ その他の必要事項 特になし。

経営状況 特に問題なし。

信用状況 特に問題なし。

１から10までの事情徴収した結果
についての調査検討

　以上の調査事項について確認した結果、本工事への応札価格は、取引実
績のある下請予定業者より見積を徴取し、金額を計上されていることが確
認でき、直接工事費については、当局の積算額との乖離は見られなかっ
た。乖離が見られた共通費に関しても、必要な項目が計上されていること
から、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとは認められな
かった。
　ただし、今後、監督体制を強化（主任監督員を1名追加）し、品質の確
保、労働条件の悪化防止、安全対策の確保等に努めることとする。

公共工事の成績情報 過去の実績において概ね良好に施工されている。

過去に施工した公共工事名及び発
注者

過去５年間による同種の当局工事及び公共工事について、「札幌航空交通
管制部庁舎防水その他改修工事（発注者：東京航空局）」他３７件あり、
十分な施工実績があると判断した。

経営内容
調査対象者は過去にも官公庁発注を含む多くの工事を受注しており問題無
い。

手持機械数の状況 該当なし。

労務者の具体的供給見通し

仮設工事、鉄骨工事や外装工事については、取引実績が十分ある下請予定
業者を配置し、施工内容について、適した見積を下請予定業者から労務費
を含めて取得しており、その金額が内訳書に反映されているため、労働者
の確保については不適切なものではないと考える。

手持資材の状況 該当なし。

資材購入先及び購入先と入札者と
の関係

該当なし。

契約対象工事に関連する手持工事
の状況

該当なし。

契約対象工事箇所と入札者の事業
所、倉庫等の関連（地理的条件）

本事業所、資材倉庫は、工事場所から約190㎞の距離を有するため、工事費
縮減に寄与するものはなかった。

その価格により入札した理由

取引実績のある下請予定業者、特に仮設工事、鉄骨工事、パネル工事３業
者を中心とした協力体制の構築により、低価格で資材を仕入れることがで
きている。また、企業努力より全体経費を圧縮させることが可能となった
ことで、工事費の縮減を図っていることを確認した。

契約対象工事付近における手持工
事の状況

該当なし。

調査を実施した業者名・住所 ポリマー工業株式会社　北海道旭川市３条通１６－２１２７－２

項 目 内 容

低入札価格調査の実施概要

工 事 名



件名： 　

技術提案
企業の
施工能力

配置予定
技術者の能力

賃上げの実施
を表明した企

業等

加算点の
合計

品質確保
の実効性

施工体制確保
の確実性

評価点の
合計

100 － 6.5 5.0 0.0 11.5 0 0 0 111.5

評価点内訳（施工能力評価型Ⅰ型）

女満別空港出張所管制塔改修工事

入札参加者 標準点

加算点 施工体制評価点

技術評価点

ポリマー工業株式会社
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