

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 青森空港高圧ケーブル更新工事

開札年月日 令和5年7月31日 （落札決定日 令和5年8月23日 ）

入札執行官署 東京航空局

落札金額 ￥41,052,000 -

落札者 有限会社稲部電気商会

予定価格 ￥50,567,000 -

積算額 ￥50,567,000 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥45,970,000 -

調査基準価格 ￥46,519,000 - 調査基準価格の100/110 ￥42,290,000 -

基準評価値 217.533

低入札価格調査実施済 第1回 落札

入札参加者	評価点 (満点 122点)	第1回入札			第2回入札			摘要
		入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	
有限会社稲部電気商会	103.5	37,320,000	277.331	○				第1回 落札

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。

※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

低入札価格調査の実施概要

工 事 名 : 青森空港高圧ケーブル更新工事

調査を実施した業者名・住所 : 有限会社稲部電気商会 青森県黒石市松原85-3

項 目	内 容
① その価格により入札した理由	調査対象者は、青森県内各所で電気工事を日常的に行っており、作業効率の向上を図ると同時にコストの削減ができると考え入札に参加した。本工事においては、自社社員での施工を予定しており、資材の調達については、長年取引している業者から調達することを予定している。また、積算は公表されている公共建築工事積算基準に基づき行うとともに、必要に応じてコスト削減を行い、当該価格で入札を行ったとのことである。
② 契約対象工事付近における手持工事の状況	本工事現場付近で東英小学校照明器具改修工事を行っているが、本工事と関連するものではない。
③ 契約対象工事に関連する手持工事の状況	本工事現場付近で東英小学校照明器具改修工事を行っているが、本工事と関連するものではない。
④ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連（地理的条件）	調査対象者本社は青森市と隣接する黒石市にあり、本社から本工事現場までは車で約20分の位置関係にある。また、本社に隣接する用地を資材の仮置き場として使用する予定である。
⑤ 手持資材の状況	本工事において必要な手持資材はない。
⑥ 資材購入先及び購入先と入札者との関係	各資材の購入先は、調査対象者と長年取引している業者であるため、当局積算の価格から約75.7%と低価格となっているが、見積書に記載された各資材の規格から発注仕様を満足していることを確認した。
⑦ 手持機械数の状況	本工事に必要な手持ち機械は、調査対象者が保有した機械の活用を予定しており、リース費用の削減が可能である。
⑧ 労務者の具体的供給見通し	配置人員として、現場代理人に一級電気施工管理技士資格者を配置する計画であり、主体職種になる電工は自社社員を確保しており、問題がないことを確認した。
⑨ 過去に施工した公共工事名及び発注者	黒石市立図書館新築（電気設備）工事（黒石市）
⑩ 経営内容	過去にも多くの官公庁発注の工事を受注しており問題無い。
⑪ 1から10までの事情徴収した結果についての調査検討	価格設定にあたって、直接工事費において工事数量、労務費は適切に計上されている。また、資材を長期的な取引関係にある協力会社から購入することで、当局積算より費用の低減はされていたが、発注仕様を満足していることを確認した。なお、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の間接工事費は、当局積算と調査対象者に価格差はあるものの、会社利益を低減等した結果であり、妥当な範囲と考えられる。
⑫ 公共工事の成績情報	過去の実績において概ね良好に施工されている。
⑬ 経営状況	特に問題なし。
⑭ 信用状況	特に問題なし。
⑮ その他の必要事項	特になし。