

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 花巻VOR/DME更新工事

開札年月日 令和6年7月4日 （落札決定日 令和6年7月24日 ）

入札執行官署 東京航空局

落札金額 ￥74,657,000 -

落札者 日本電業工作株式会社

予定価格 ￥83,611,514 -

積算額 ￥83,611,514 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥76,010,468 -

調査基準価格 ￥76,722,933 - 調査基準価格の100/110 ￥69,748,121 -

基準評価値 131.560

低入札価格調査実施済 第1回 落札

入札参加者	評価点 (満点 122点)	第1回入札			第2回入札			摘要
		入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	
日本電業工作株式会社	113.0	67,870,000	166.494	○				第1回 落札
株式会社古川電子サービス	104.5	70,000,000	149.285	○				
株式会社エレテック	-	85,000,000	-					

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。

※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

低入札価格調査の実施概要

工 事 名 : 花巻VOR/DME更新工事

調査を実施した業者名・住所 : 日本電業工作株式会社 東京都千代田区神田鍛冶町3-5-2

項 目	内 容
① その価格により入札した理由	入札価格のうち直接工事費において積算との乖離が見られた。理由として、同社はその施工実績から効率の良い工程計画を組むことが可能であり、ケーブル配線等の経験豊富であることから労務費の低減を行うことが可能であったこと、及び、同社と長年取引を行っている事業者からの材料購入により材料費の低減が可能であったことが挙げられる。また、本工事への強い受注意欲があることから、企業努力により諸経費の低減を行い、入札を行っていた。
② 契約対象工事付近における手持工事の状況	契約対象工事付近における手持工事はない。
③ 契約対象工事に関連する手持工事の状況	現在、1件の電気通信工事関連の工事を請け負っているが、現場代理人及び現地施工者が問題なく配置できることを確認した。
④ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連（地理的条件）	契約工事対象箇所は岩手県花巻市、同社の事務所は埼玉県坂戸市であり、所有の倉庫は工事箇所より遠方であるが、物品保管用のプレハブ倉庫を設置する計画である。
⑤ 手持資材の状況	接地線及びジャンパー線を確保しており、その他資材についても納期について問題ないことを確認した。
⑥ 資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材購入先は20年以上取引を行っている業者より購入する予定である。
⑦ 手持機械数の状況	契約対象工事にて使用する手持機械はすべて利用可能である。
⑧ 労務者の具体的供給見通し	適切な人員数が確保されていることが確認できた。
⑨ 過去に施工した公共工事名及び発注者	「静岡仮設VOR/DME設置工事」、「八戸RCAG増波その他工事」（共に東京航空局発注）等の21件を施工した。
⑩ 経営内容	過去にも多くの航空局発注の工事を受注しており問題無い。
⑪ 1から10までの事情徴収した結果についての調査検討	入札価格については、同社の豊富な施工実績から効率的な工程計画の策定が可能となることにより労務費の低減を行い、長期取引事業者から資材を購入することにより材料費の低減が行われており、また、本工事への強い受注意欲から企業努力により諸経費等を低減していることを確認した。過去に、航空局発注の電気通信工事を多数履行していることから、本工事の履行にあたって支障は無いと思料する。
⑫ 公共工事の成績情報	過去の実績において概ね良好に施工されている。
⑬ 経営状況	特に問題なし。
⑭ 信用状況	特に問題なし。
⑮ その他の必要事項	特になし。