
)

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。

※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第３位まで表示）。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額（１円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

低入札価格調査実施済　第１回　落札　

第１回　落札株式会社庄内でんき 107.0 28,670,000 373.212 ○

第２回入札

摘　要
入札金額 評 価 値

評 価 値 ≧
基準評価値

入札金額 評 価 値
評 価 値 ≧
基準評価値

基 準 評 価 値 287.026

入札参加者

第１回入札
評 価 点

(満点 111点)

34,840,000 -

調 査 基 準 価 格 ￥ 35,255,000 - 調 査 基 準 価 格 の 100/110 ￥ 32,050,000 -

積 算 額 ￥ 38,324,000 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥

落 札 者

予 定 価 格 ￥ 38,324,000 -

株式会社庄内でんき

落 札 金 額 ￥ 31,537,000 -

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 秋田空港LOCキュービクル高圧ケーブル更新工事

開 札 年 月 日

入 札 執 行 官 署 東京航空局

令和6年9月27日 ( 落札決定日 令和6年10月18日



件名： 　

技術提案
企業の

施工能力
配置予定

技術者の能力

賃上げの
実施を表明
した企業等

加算点の
合計

品質確保
の実効性

施工体制確保
の確実性

評価点の
合計

100 － 6.0 － 1.0 7.0 － － － 107.0

評価点内訳（施工能力評価型Ⅰ型）

秋田空港ＬＯＣキュービクル高圧ケーブル更新工事

入札参加者 標準点

加算点 施工体制評価点

技術評価点

株式会社庄内でん
き



： 秋田空港LOCキュービクル高圧ケーブル更新工事

：

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮ その他の必要事項 特になし。

経営状況 特に問題なし。

信用状況 特に問題なし。

１から10までの事情徴収した結果に
ついての調査検討

① 直接工事費
必要な労務工数は適切に計上されている。労務単価は、調査対象者の経営
判断により公共建築工事労務単価より低く設定されており、工事費が低減
されている。使用する資材は、当局発注仕様（規格・数量）を満足してい
る。資材を納入する業者は、東北地方で広域に営業所を展開し、ケーブル
メーカーとも継続的に取引しており、安価な価格でケーブルを納入するこ
とが可能であり、この者と取引することによって、調査対象者はケーブル
価格の低減を図っている。
② 諸経費
諸経費（共通仮設費、現場管理費、一般管理費）率は当局積算と同水準で
あり、必要な費用が計上されていると判断する。
これらを踏まえ、入札内訳書、履行体制等の事項について確認した結果、
入札した価格により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある
とは認められなかった。よって、当該調査対象者の入札を有効とし落札者
として問題ないと考える。

公共工事の成績情報 過去の実績において概ね良好に施工されている。

過去に施工した公共工事名及び発注
者

当局発注の同種工事（花巻空港高圧ケーブル更新工事）のほか、山形県発
注の工事を受注していることを確認した。

経営内容 過去にも官公庁発注の工事を受注しており問題無い。

手持機械数の状況 本工事に必要な手持機械は自社で確保していることを確認した。

労務者の具体的供給見通し
配置人員として、当局発注の高圧ケーブル工事の経験がある現場代理人を
配置する計画としている。また施工必要となる自社社員（電工）を確保し
ており、問題がないことを確認した。

手持資材の状況 本工事では手持資材の使用はないことを確認した。

資材購入先及び購入先と入札者との
関係

資材の購入先である仕入業者は、東北地方で広域に営業所を展開し、ケー
ブルメーカーとも継続的に取引しており、安価な価格でケーブルを納入す
ることが可能であるとのことを確認した。
使用する資材は、ケーブルメーカーの製品、発注仕様どおりのケーブルサ
イズを使用するとのことから発注仕様を満足していることを確認した。

契約対象工事に関連する手持工事の
状況

該当なし。

契約対象工事箇所と入札者の事業
所、倉庫等の関連（地理的条件）

調査対象者の会社で資材を一括購入し、作業時に購入先から直接工事現場
に搬入するとのことを確認した。

その価格により入札した理由

本工事に於いて、直接工事費に係るケーブル布設部分は下請業者を入れ
ず、自社施工を行うことにより工事費のコスト縮減を可能とした。
加えて、本工事で調達する高圧ケーブルとケーブル接続材は取引がある電
材販売店複数者から見積を取り、最も安価の者と取引することによって安
価で資材を調達することが可能となったため、当価格による施工が可能と
判断し入札を行った。

契約対象工事付近における手持工事
の状況

本工事現場付近の手持ち工事はないことを確認した。

調 査 を 実 施 し た 業 者 名 ・ 住 所 株式会社庄内でんき　山形県東田川郡庄内町廻館字下川前１０３－２

項 目 内 容

低入札価格調査の実施概要

工 事 名
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