
)

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※ 予定価格（入札書比較価格）の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額（１円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

第１回入札

入札金額

12,500,000

13,000,000

株式会社日本空港コンサルタンツ

株式会社伸和総合設計

摘　要入札参加者

第２回入札

入札金額

第１回　落札

入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥ 16,280,547 -

12,966,937 -

低入札価格調査実施済　第１回　落札　

調 査 基 準 価 格 ￥ 14,263,630 - 調 査 基 準 価 格 の 100/110 ￥

予 定 価 格 ￥ 17,908,601 -

積 算 額 ￥ 17,908,601 -

落 札 者 株式会社日本空港コンサルタンツ

競争入札経過調書（最低価格落札方式）

件 名 東京国際空港警備設備（陸上部）場内ネットワーク切替工事外１件実施設計

開 札 年 月 日

￥ 13,750,000 -

入 札 執 行 官 署

落 札 金 額

東京航空局

令和7年3月6日 ( 落札決定日 令和7年3月24日



： 東京国際空港警備設備（陸上部）場内ネットワーク切替工事外１件実施設計

：

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪ その他必要な事項 　特になし

　調査対象者は、空港を専門とするコンサルタントとして長年業
務を実施してきており、本業務と同種又は類似設計の実績を多く
有しノウハウを蓄積していること、東京国際空港では当局と契約
した実績が数多くあること、それらを元に本業務を全般に渡って
効率的に実施できると考えたうえで現場調査に係る費用等を算出
するとともに、「東京国際空港場内ネットワーク設置工事外２件
実施設計」（履行期間：令和４年２月２４日から令和４年７月２
９日）の報告資料を活用することで、直接労務に係る費用の低減
を図ったとのことであった。また、諸経費については、過去の業
務（受注）実績及びこれまでの知見を加味し、他案件での実績を
踏まえ企業努力により利益率を下げているが成果品の品質低下に
影響を与えない範囲で適切に算出していることを確認した。
　調査対象者の申し立てに基づく実績を確認した結果、その内容
は事実であることが確認でき、既設設備や既設システムの状況を
把握するための十分な経験を有すると考えられ、本業務に密接に
関連する「東京国際空港場内ネットワーク設置工事外２件実施設
計」（履行期間：令和４年２月２４日から令和４年７月２９日）
の報告資料を所持していること、履行体制等の確認を行った結果
から、入札した価格により契約の内容に適合した履行が成されな
い恐れがあるとは認められなかった。

　よって、当該調査対象者の入札を有効とし、落札者として問題
は無いと考えられます。

　主に官公庁発注の業務実績を提出書面により確認した。

１から６までの事情聴取した結果
についての調査検討

５の建設コンサルタント業務等の
成績状況

信用状況
　特に問題なし。

低入札価格調査の実施概要

業 務 名

調 査 を 実 施 し た 業 者 名 ・ 住 所 株式会社日本空港コンサルタンツ

項 目 内 容

その価格により入札した理由

配置予定の技術者その他当該契約
の履行体制

　配置予定技術者については、管理技術者、照査技術者及び３名
の担当技術者が予定されている。そのうち、担当技術者の２名
は、本業務に関連した「東京国際空港場内ネットワーク設置工事
外２件実施設計」（履行期間：令和４年２月２４日から令和４年
７月２９日）を担当者した経験があり、業務内容に照らしても十
分であることを確認した。

経営内容
　調査対象事業者は主に官公庁発注の業務を複数受注しており問
題ない。

経営状況

　調査対象者は、空港を専門とするコンサルタントとして長年業
務を実施してきており、本業務と同種又は類似設計の実績を多く
有しノウハウを蓄積していること、東京国際空港では当局と契約
した実績が数多くあること、それらを元に本業務を全般に渡って
効率的に実施できると考えたうえ、特記仕様書の記載内容をきち
んと確認して入札を行ったとのことであった。

東京都中央区勝どき１－１３－１

　本業務において、手持機械等は不要である。

国及び地方公共団体等から過去に
おいて受注・履行した建設コンサ
ルタント業務等の名称及び発注者

「東京国際空港場内ネットワーク設置工事外２件基本設計」
（履行期間：令和３年３月１６日から令和３年９月３０日）
「東京国際空港場内ネットワーク設置工事外２件実施設計」
（履行期間：令和４年２月２４日から令和４年７月２９日）

手持ちの建設コンサルタント業務
等の状況

　管理技術者、照査技術者及び３名の担当技術者の手持建設コン
サルタント業務については、いずれも令和７年３月２１日に終了
する見込みとなっており、現時点においては、本業務の支障にな
る業務は無いことを確認した。

手持ち機械等の状況
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