

総括表

東京国際空港照明共同溝新設基本・実施設計

| 名 称     | 規格・形状寸法                                                    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘 要 |
|---------|------------------------------------------------------------|----|-----|-----|------------|-----|
| 直接原価    | 20,446,400 + 518,955                                       |    |     |     | 20,965,355 |     |
| 直接人件費   |                                                            |    |     |     | 20,446,400 |     |
| 直接経費    |                                                            |    |     |     | 518,955    |     |
| その他原価   | $20,446,400 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$         |    |     |     | 11,010,386 |     |
| 業務原価    | 20,965,355 + 11,010,386                                    |    |     |     | 31,975,741 |     |
| 一般管理費等  | $31,975,741 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 4,677$ |    |     |     | 17,214,259 |     |
| 業務価格    | 31,975,741 + 17,214,259                                    |    |     |     | 49,190,000 |     |
| 消費税等相当額 | $49,190,000 \times 10.00\%$                                |    |     |     | 4,919,000  |     |
| 業務委託料   | 49,190,000 + 4,919,000                                     |    |     |     | 54,109,000 |     |

積算内訳表

東京国際空港照明共同溝新設基本・実施設計

| 名 称         | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量  | 単 価     | 金 額        | 摘 要 |
|-------------|---------|----|------|---------|------------|-----|
| 直接原価        |         |    |      |         | 20,965,355 |     |
| 直接原価        |         |    |      |         | 20,965,355 |     |
| 直接原価        |         |    |      |         | 20,965,355 |     |
| 計画準備        |         |    |      |         | 448,100    |     |
| 計画準備        |         |    |      |         | 448,100    |     |
| 1 計画準備      |         | 式  | 1.00 | 448,100 | 448,100    |     |
| 照明共同溝新設基本設計 |         |    |      |         | 5,871,850  |     |
| 資料収集整理      |         |    |      |         | 421,825    |     |
| 2 資料収集整理    |         | 式  | 1.00 | 421,825 | 421,825    |     |
| 現地踏査        |         |    |      |         | 356,850    |     |
| 3 現地踏査      |         | 式  | 1.00 | 356,850 | 356,850    |     |
| 構造物調査       |         |    |      |         | 556,050    |     |
| 4 構造物調査     |         | 式  | 1.00 | 556,050 | 556,050    |     |
| 圧密沈下の予測検討   |         |    |      |         | 533,400    |     |
| 5 圧密沈下の予測検討 |         | 式  | 1.00 | 533,400 | 533,400    |     |
| 設計条件の設定     |         |    |      |         | 566,850    |     |
| 6 設計条件の設定   |         | 式  | 1.00 | 566,850 | 566,850    |     |

積算内訳表

東京国際空港照明共同溝新設基本・実施設計

| 名 称                  | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額        | 摘 要 |
|----------------------|---------|----|------|-----------|------------|-----|
| 非開削トンネル・立坑計画の概略検討    |         |    |      |           | 1,437,075  |     |
| 7 非開削トンネル・立坑計画の概略検討  |         | 式  | 1.00 | 1,437,075 | 1,437,075  |     |
| 非開削トンネル・立坑断面の検討      |         |    |      |           | 931,675    |     |
| 8 非開削トンネル・立坑断面の検討    |         | 式  | 1.00 | 931,675   | 931,675    |     |
| 概略工法検討               |         |    |      |           | 1,068,125  |     |
| 9 概略工法検討             |         | 式  | 1.00 | 1,068,125 | 1,068,125  |     |
| 照明共同溝新設実施設計          |         |    |      |           | 12,911,650 |     |
| 詳細条件の設定              |         |    |      |           | 712,975    |     |
| 10 詳細条件の設定           |         | 式  | 1.00 | 712,975   | 712,975    |     |
| 非開削トンネル・立坑計画の詳細検討    |         |    |      |           | 2,439,475  |     |
| 11 非開削トンネル・立坑計画の詳細検討 |         | 式  | 1.00 | 2,439,475 | 2,439,475  |     |
| 構造計算                 |         |    |      |           | 1,923,875  |     |
| 12 構造計算              |         | 式  | 1.00 | 1,923,875 | 1,923,875  |     |
| トンネル排水検討             |         |    |      |           | 754,150    |     |
| 13 トンネル排水検討          |         | 式  | 1.00 | 754,150   | 754,150    |     |
| 発進到達防護工の検討           |         |    |      |           | 867,475    |     |
| 14 発進到達防護工の検討        |         | 式  | 1.00 | 867,475   | 867,475    |     |

積算内訳表

東京国際空港照明共同溝新設基本・実施設計

| 名 称                    | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額       | 摘 要 |
|------------------------|---------|----|------|-----------|-----------|-----|
| 近接施工影響検討               |         |    |      |           | 1,426,300 |     |
| 15 近接施工影響検討            |         | 式  | 1.00 | 1,426,300 | 1,426,300 |     |
| 施工計画                   |         |    |      |           | 1,614,650 |     |
| 16 施工計画                |         | 式  | 1.00 | 1,614,650 | 1,614,650 |     |
| 設計図書作成・数量計算・概算工事費算出    |         |    |      |           | 3,172,750 |     |
| 17 設計図書作成・数量計算・概算工事費算出 |         | 式  | 1.00 | 3,172,750 | 3,172,750 |     |
| 照査                     |         |    |      |           | 159,950   |     |
| 照査                     |         |    |      |           | 159,950   |     |
| 18 照査                  |         | 式  | 1.00 | 159,950   | 159,950   |     |
| 協議・報告                  |         |    |      |           | 583,500   |     |
| 協議・報告                  |         |    |      |           | 583,500   |     |
| 19 事前協議                |         | 回  | 1.00 | 126,500   | 126,500   |     |
| 20 中間報告                |         | 回  | 2.00 | 126,500   | 253,000   |     |
| 21 最終報告                |         | 回  | 1.00 | 204,000   | 204,000   |     |
| 報告書作成                  |         |    |      |           | 471,350   |     |
| 報告書作成                  |         |    |      |           | 471,350   |     |
| 22 報告書作成               |         | 式  | 1.00 | 471,350   | 471,350   |     |

積算内訳表

東京国際空港照明共同溝新設基本・実施設計

| 名 称       | 規格・形状寸法   | 単位 | 数 量  | 単 価     | 金 額     | 摘 要 |
|-----------|-----------|----|------|---------|---------|-----|
| 直接経費      |           |    |      |         | 518,955 |     |
| 事務用品費     |           |    |      |         | 197,029 |     |
| 23 事務用品費  |           | 式  | 1.00 | 197,029 | 197,029 |     |
| 旅費交通費     |           |    |      |         | 21,926  |     |
| 24 旅費交通費  | 都庁～東京国際空港 | 式  | 1.00 | 21,926  | 21,926  |     |
| 業務成果品費    |           |    |      |         | 300,000 |     |
| 25 業務成果品費 |           | 式  | 1.00 | 300,000 | 300,000 |     |