

競争入札経過調書（最低価格落札方式）

件 名 東京国際空港照明共同溝新設基本・実施設計

開 札 年 月 日 令和7年5月16日 （落札決定日 令和7年6月2日 ）

入札執行官署 東京航空局

落 札 金 額 ￥ 34,650,000 -

落 札 者 日本シビックコンサルタント株式会社

予 定 価 格 ￥ 54,109,000 -

積 算 額 ￥ 54,109,000 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥ 49,190,000 -

調 査 基 準 価 格 ￥ 43,430,014 - 調 査 基 準 価 格 の 100/110 ￥ 39,481,831 -

低入札価格調査実施済 第1回 落札

入札参加者	第1回入札	第2回入札	摘 要
	入札金額	入札金額	
日本シビックコンサルタント株式会社	31,500,000		第1回 落札
株式会社オリエンタルコンサルタンツ	辞退		

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※ 予定価格（入札書比較価格）の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

低入札価格調査の実施概要

業 務 名 : 東京国際空港照明共同溝新設基本・実施設計

調査を実施した業者名・住所 : 日本シビックコンサルタント株式会社 東京都千代田区麹町 4-2

項 目	内 容
① その価格により入札した理由	総合的に判断した結果、業務の適切な実施及び成果品の品質の確保を図りうること並びに入札した価格で業務が実施可能であることを確認した。
② 配置予定の技術者その他当該契約の履行体制	・配置予定技術者については、管理技術者及び照査技術者を各1名、担当技術者を3名配置予定であり、各業務内容に対して配置予定技術者数が十分であることを確認した。 ・再委託予定の業務内容については、基本設計に係る資料収集や条件整理、実施設計に係る構造計算や配筋図作成の再委託を予定しており、必要な金額を計上していることを確認した。
③ 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況	本業務の履行開始以降の手持業務件数は、管理技術者については5件、担当技術者は0～5件の手持業務がある。しかし、管理技術者は、5件のうち4件が6月末で完了すること、担当技術者のうち1名は、手持ち案件がないことから、本業務の実施に支障が生じるおそれはないことを確認した。
④ 手持ち機械等の状況	特段業務に必要とされる機械等はないため、問題なし。
⑤ 国及び地方公共団体等から過去において受注・履行した建設コンサルタント業務等の名称及び発注者	・テクリスにて実在することを確認した。 ・同種又は類似の業務を実施した実績があり、本業務に要する経費の低減に資することを確認した。
⑥ 経営内容	調査対象事業者は主に官公庁発注の業務を複数受注しており問題ない。
⑦ 1から6までの事情聴取した結果についての調査検討	過年度受注していた同種又は類似業務の実績経験から、本件に対する受注意欲を持っているため、当該業務における経費の一部である一般管理費等が、予定価格と比較して安価になったことが低入価格となった原因と思われる。 契約対象業務の実施に直接必要な費用は計上されていること、配置予定技術者及び履行体制も十分に整えられ、業務実績を備えていることから、本業務の適切な実施及び成果品の品質の確保が図れると考える。 以上のことから、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れはないと判断される。
⑧ 5の建設コンサルタント業務等の成績状況	主に官公庁発注の業務実績を提出書面により確認した。
⑨ 経営状況	特に問題なし。
⑩ 信用状況	
⑪ その他必要な事項	特になし。