工事費内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
計			235,930,222	
共通費				
共通仮設費	1	式	27,766,230	
現場管理費	1	式	8,500,000	
一般管理費等	1	式	16,830,000	
計			53,096,230	
工事価格	1	式	289,026,452	
消費税等相当額	1	式	28,902,645	消費税率 10 %
工事費	1	式	317,929,097	
調査基準価格	1	式	292,490,000	
調査基準価格の100/110	1		265,900,000	

工事費内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
計			235,930,222	
共通費				
共通仮設費	1	式	27,766,230	
現場管理費	1	式	8,500,000	
一般管理費等	1	式	16,830,000	
計			53,096,230	
工事価格	1	式	289,026,452	
消費税等相当額	1	式	28,902,645	消費税率 10 %
工事費	1	式	317,929,097	

工事種別内訳

名称	数量	単位	金額	備考
杭撤去工事	1	式	214,106,000	
給水塔解体工事	1	式	21,824,222	
計			235,930,222	

杭撤去工事　種目別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
杭撤去工事	1	式	214,106,000	
計			214,106,000	

給水塔解体工事　種目別内訳

名　　　　　称	数　　量	単位	金　　　　額	備　　　考
給水塔解体工事	1	式	21,824,222	
計			21,824,222	

杭撤去工事　科目別内訳

杭撤去工事				
名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
解体工事（杭撤去）	1	式	96,080,000	
発生材処理	1	式	2,705,600	
環境配慮撤去工事（杭撤去）	1	式	110,660,000	
環境配慮撤去工事（発生材処理）	1	式	4,660,400	
計			214,106,000	

給水塔解体工事　科目別内訳

給水塔解体工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	1	式	16,969,072	
解体工事（給水塔）	1	式	3,355,550	
解体工事（外構）	1	式	384,200	
発生材処理（給水塔解体）	1	式	1,111,500	
発生材処理（外構）	1	式	3,900	
計			21,824,222	