

総括表

新千歳空港調整池施工検討業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接原価	2,543,933 + 231,065				2,774,998	
直接人件費					2,543,933	
直接経費					231,065	
その他原価	$2,543,933 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				1,369,907	
業務原価	2,774,998 + 1,369,907				4,144,905	
一般管理費等	$4,144,905 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 6,936$				2,225,095	
業務価格	4,144,905 + 2,225,095				6,370,000	
消費税等相当額	$6,370,000 \times 10.00\%$				637,000	
業務委託料	6,370,000 + 637,000				7,007,000	

積算内訳表

新千歳空港調整池施工検討業務

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接原価					2,774,998	
新千歳空港調整池施工検討業務					2,774,998	
新千歳空港調整池施工検討業務					2,774,998	
直接人件費					2,543,933	
計画準備					182,525	
1 計画準備		式	1.00	182,525	182,525	
現地踏査					188,433	
2 現地調査		日	1.00	188,433	188,433	
浸透対策検討					572,600	
3 浸透対策検討		式	1.00	572,600	572,600	
施工計画検討					408,775	
4 施工計画検討		式	1.00	408,775	408,775	
図面・数量作成					329,650	
5 図面・数量作成		式	1.00	329,650	329,650	
照査					161,900	
6 照査		式	1.00	161,900	161,900	
報告書作成					366,050	
7 報告書作成		式	1.00	366,050	366,050	

積算内訳表

新千歳空港調整池施工検討業務

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
協議・報告					334,000	
8 事前協議		回	1.00	113,500	113,500	
9 中間報告		回	1.00	113,500	113,500	
10 最終報告		回	1.00	107,000	107,000	
直接経費					231,065	
電子計算機使用料					28,142	
11 電子計算機使用料		式	1.00	28,142	28,142	
旅費交通費					94,576	
12 旅費交通費		式	1.00	94,576	94,576	
電子成果品作成費					108,347	
13 電子成果品作成費		式	1.00	108,347	108,347	