

令和3年11月30日

支出負担行為担当官
大阪航空局長 酒井 洋一

「下地島空港庁舎外4棟改修その他工事」質疑回答書

標記の仕様書等に関する質疑事項について、下記のとおり回答致します。

記

	図番	質 疑 事 項	回 答
1		履行期間について、工期の延期は可能でしょうか？	工期末は令和4年3月25日であり、令和3年度を超えることは現時点ではできません。