

競争入札経過調書（総合評価落札方式(加算方式)）

件 名 令和 8 年度 空港脱炭素化推進計画フォローアップその他検討業務

開 札 年 月 日 令和8年7月6日 （ 落札決定日 令和8年7月7日 ）

入 札 執 行 官 署 大阪航空局

落 札 金 額 ￥ 87,780,000 -

落 札 者 令和 8 年度 空港脱炭素化推進計画フォローアップその他
検討業務 日本空港コンサルタンツ・日本工営・梓設計・
日本工営エナジーソリューションズ設計共同体

予 定 価 格 ￥ 88,055,000 -

積 算 額 ￥ 88,055,000 - 入 札 書 比 較 価 格 （ 予 定 価 格 の 100/110 ） ￥ 80,050,000 -

調 査 基 準 価 格 ￥ 70,711,928 - 調 査 基 準 価 格 の 100/110 ￥ 64,283,571 -

得点配分（各満点） 評価点 60 点 ： 価格点 60 点

第1回入札 落札

入札参加者	評 価 点	第 1 回入札			第 2 回入札			摘 要
		入札金額	価 格 点	評 価 値	入札金額	価 格 点	評 価 値	
令和 8 年度 空港脱炭素化推進計画フォローアップその他検討業務 日本空港コンサルタンツ・日本工営・梓設計・日本工営エナジーソリューションズ設計共同体	38.75	79,800,000	0.18	38.93				落札

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。

※ 評価値は、評価点と各回入札の価格点を加えて算出する（小数点以下第2位まで表示）。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

※ 本案件は、入札説明書7. (5)に基づく履行確実性に関するヒアリングを実施し、令和8年7月7日に落札者を決定した。

総合評価落札方式評価点内訳（簡易型1:1）

件名：令和８年度 空港脱炭素化推進計画フォローアップその他検討業務

入札参加者	評価点						履行確実性	技術評価得点 合計	技術評価点
	入札参加者の経験及び能力	配置予定技術者の経験及び能力	実施方針	賃上げ実施の表明	WLB等を推進する企業	加算点の合計	履行確実度		
令和８年度 空港脱炭素化推進計画 フォローアップその他検討業務 日本 空港コンサルタンツ・日本工営・ 梓設計・日本工営エナジーソリュー ションズ設計共同体	21%	16%	26%	4%	0.5%	67.5%	1.0	67.5%	67.5点

算定式を記載

令和８年度 空港脱炭素化推進計画
フォローアップその他検討業務 日本
空港コンサルタンツ・日本工営・
梓設計・日本工営エナジーソリュー
ションズ設計共同体

： 配分点60点×技術評価の得点合計/技術評価の配点合計＝60点×67.5%/104.5%＝38.75点