

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 高知空港消防庁舎等用地造成工事

開 札 年 月 日 令和5年6月23日 （落札決定日 令和5年6月30日 ）

入 札 執 行 官 署 大阪航空局

落 札 金 額 ￥ 495,000,000 -

落 札 者 株式会社轟組

予 定 価 格 ￥ 504,394,000 -

積 算 額 ￥ 504,394,000 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥ 458,540,000 -

調 査 基 準 価 格 ￥ 463,562,035 - 調 査 基 準 価 格 の 100/110 ￥ 421,420,032 -

基 準 評 価 値 21.808

第1回入札 落札

入札参加者	評価点 (満点152点)	第1回入札			第2回入札			摘 要
		入札金額	評 価 値	評 価 値 ≥ 基準評価値	入札金額	評 価 値	評 価 値 ≥ 基準評価値	
株式会社轟組	136.0	450,000,000	30.222	○				落札

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。  
 ※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）  
 ※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。  
 ※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。  
 ※本工事は、入札説明書7.(7)に基づく施工体制確認のためのヒアリングを実施し、令和5年6月30日に落札者を決定した。

