

積算内訳書

件名 那覇空港TAPS運用移行工事外1件工事

令和8年6月

国土交通省 大阪航空局 保安部 管制技術課

那覇空港TAPS運用移行工事外1件工事

総括表

工事区分		直接工事費	間接工事費		一般管理費	合計	
			共通仮設費	現場管理費			
1	機器移設	1,018,656	88,826	281,078	255,356	1,643,916	
2	機器撤去	8,264,144	720,635	2,280,338	2,071,655	13,336,772	
3	FACE撤去	295,240	25,744	81,465	74,010	476,459	
計		9,578,040	835,205	2,642,881	2,401,021	15,457,147	
寄託品費		工場工事費		技術管理費(率計算対象外)		産業廃棄物税	総合計
官給品費		準備品費		積算価格	15,457,147	消費税相当額	
							17,002,861

総括表内訳

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
A	直接工事費					
1	機器移設 那覇空港TAPS運用移行工事	1	式		1,018,656	
2	機器撤去 那覇空港TAPS運用移行工事	1	式		8,264,144	
3	FACE撤去 那覇空港FACE撤去その他工事	1	式		295,240	
	計				9,578,040	
B	共通仮設費					
B1	共通仮設費(率分)	1	式		835,205	
	計				835,205	
C	現場管理費	1	式		2,642,881	
D	一般管理費	1	式		2,401,021	
E	工場工事費					
1	機器移設	1	式			

総括表内訳

名称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	機器撤去	1	式			
3	FACE撤去	1	式			
	計				0	
F	準備品費	1	式			
G	技術管理費(率計算対象外)					
1	機器移設	1	式			
2	機器撤去	1	式			
3	FACE撤去	1	式			
	計				0	
	積算価格	1	式		15,457,147	
	消費税相当額	1	式		1,545,714	
	産業廃棄物税	1	式			
	総 合 計				17,002,861	

総括表内訳

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
H	官給品費等					
1	機器移設	1	式			
2	機器撤去	1	式			
3	FACE撤去	1	式			
	計				0	
I	寄託品費等					
1	機器移設	1	式			
2	機器撤去	1	式			
3	FACE撤去	1	式			
	計				0	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	・第二庁舎2階 TAPS機器室					
2	キャビネットQ02 【撤去】	1	式	42,751.00	42,751	
3	キャビネットQ03 【撤去】	1	式	47,048.00	47,048	
4	キャビネットQ04 【撤去】	1	式	47,048.00	47,048	
5	キャビネットQ05 【撤去】	1	式	40,602.00	40,602	
6	キャビネットQ06 【撤去】	1	式	47,257.00	47,257	
7	キャビネットQ07 【撤去】	1	式	49,942.00	49,942	
8	キャビネットQ08 【撤去】	1	式	47,257.00	47,257	
9	キャビネットQ10 【撤去】	1	式	41,139.00	41,139	
10	キャビネットQ12 【撤去】	1	式	42,751.00	42,751	
11	キャビネットQ13 【撤去】	1	式	35,440.00	35,440	
12	キャビネットR01 【撤去】	1	式	49,196.00	49,196	
13	キャビネットR02 【撤去】	1	式	49,196.00	49,196	
14	キャビネットR03 【撤去】	1	式	49,196.00	49,196	
15	キャビネットR04 【撤去】	1	式	49,196.00	49,196	
16	キャビネットR05 【撤去】	1	式	38,125.00	38,125	

内訳明細書 No.2-1		名称：機器撤去		規格：			5 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	キャビネットR06 【撤去】	1	式	28,456.00	28,456		
2	キャビネットR07 【撤去】	1	式	31,143.00	31,143		
3	キャビネットR08 【撤去】	1	式	30,068.00	30,068		
4	キャビネットR09 【撤去】	1	式	29,322.00	29,322		
5	キャビネットS01 【撤去】	1	式	45,974.00	45,974		
6	キャビネットS02 【撤去】	1	式	49,196.00	49,196		
7	キャビネットS03 【撤去】	1	式	49,196.00	49,196		
8	キャビネットS04 【撤去】	1	式	36,842.00	36,842		
9	キャビネットS05 【撤去】	1	式	46,183.00	46,183		
10	飛行場管制HMI入出力装置 【撤去】	1	式	4,141.00	4,141		
11	ターミナル管制HMI入出力装置(対空用)モニタ卓 【撤去】	1	式	2,761.00	2,761		
12	ターミナル管制HMI入出力装置(調整用)モニタ卓 【撤去】	1	式	2,761.00	2,761		
13	運用監視端末 【撤去】	1	式	14,008.00	14,008		
14	オフライン端末 【撤去】	1	式	14,008.00	14,008		
15	耐震対策 Z金具床面取付	20	個所	1,464.00	29,280		
16	・第二庁舎3階 管制事務室						

内 訳 明 細 書 No.2-1		名 称 : 機器撤去		規 格 :			6 頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
1	無線業務日誌作成端末 【撤去】	TAPS(現行)	1	式	14,008.00	14,008	
2	オフライン端末 【撤去】	TAPS(現行)	1	式	14,008.00	14,008	
3	・第二庁舎3階 IFR室						
4	ターミナル管制HMI入出力装置(対空・調整)						
5	ターミナル管制HMI入出力装置(対空用) 【撤去】【夜間】	TAPS(現行)	15	式	6,393.00	95,895	
6	ターミナル管制HMI入出力装置(調整用) 【撤去】【夜間】	TAPS(現行)	12	式	6,393.00	76,716	
7	統括端末 【撤去】【夜間】	TAPS(現行)	2	式	2,309.00	4,618	
8	アクチュアルフライトプラン保全端末 【撤去】【夜間】	TAPS(現行)	3	式	2,309.00	6,927	
9	・第二庁舎3階 TAPS-SIM室						
10	ターミナル管制訓練HMI入出力装置(対空席構成) 【撤去】	TAPS(現行)	5	式	17,676.00	88,380	
11	ターミナル管制訓練HMI入出力装置(調整席構成) 【撤去】	TAPS(現行)	5	式	17,676.00	88,380	
12	訓練教官端末 【撤去】	TAPS(現行)	5	式	14,008.00	70,040	
13	訓練オフライン端末 【撤去】	TAPS(現行)	1	式	14,008.00	14,008	
14	訓練保守端末 【撤去】	TAPS(現行)	1	式	14,008.00	14,008	
15	その他機器撤去作業台	撤去	15	個	5,999.00	89,985	
16	耐震対策Z金具床面取付	撤去	60	個所	1,464.00	87,840	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	・第二庁舎2階 管技事務室					
2	運用監視端末 【撤去】	1	式	14,008.00	14,008	
3	・管制塔庁舎L17階 VFR室					
4	飛行場管制HMI入出力装置 【撤去】【夜間】	10	式	4,794.00	47,940	
5	統括端末 【撤去】【夜間】	1	式	2,309.00	2,309	
6	アクチュアルフライトプラン保全端末 【撤去】【夜間】	1	式	2,309.00	2,309	
7	・管制塔庁舎4階 無線機器室					
8	キャビネットV01 【撤去】	1	式	43,825.00	43,825	
9	キャビネットV02 【撤去】	1	式	43,825.00	43,825	
10	キャビネットV03 【撤去】	1	式	35,767.00	35,767	
11	・管制塔庁舎4階 前任管制官室					
12	無線業務日誌作成端末 【撤去】	1	式	14,008.00	14,008	
	小計				1,958,287	

内 訳 明 細 書 No.2-3		名 称 : ケーブル撤去		規 格 :			9 頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
1	○電源ケーブル						
2	【φ10mm超えφ20mm以下】						
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去					
		912.2	m	866.00	789,965		
4	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 撤去					
		1761.6	m	402.00	708,163		
5	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 ラック/ダクト 撤去					
		23.2	m	1,009.00	23,408		
6	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 ころがし 撤去					
		129.2	m	468.00	60,465		
7	○通信ケーブル						
8	【φ5mm以下】						
9	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ラック/ダクト 撤去					
		1.9	m	182.00	345		
10	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ラック/ダクト 撤去					
		32.7	m	182.00	5,951		
11	【φ5mm超えφ10mm以下】						
12	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去					
		3941.9	m	353.00	1,391,490		
13	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 撤去					
		6656.5	m	158.00	1,051,727		
14	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	10mm以下 ラック/ダクト 撤去					
		528.5	m	412.00	217,742		
15	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	10mm以下 ころがし 撤去					
		2802.3	m	184.00	515,623		
16	ジャンパー線						

