

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 高知空港土木施設維持修繕工事

開 札 年 月 日 令和4年1月28日 （落札決定日 令和4年4月1日 ）

入札執行官署 大阪航空局

落 札 金 額 ￥ 243,980,000 -

落 札 者 株式会社NIPPO

予 定 価 格 ￥ 265,628,000 -

積 算 額 ￥ 265,628,000 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥ 241,480,000 -

調査基準価格 ￥ 238,364,441 - 調査基準価格の100/110 ￥ 216,694,947 -

基準評価値 41.411

第1回入札 落札

入札参加者	評価点 (満点150点)	第1回入札			第2回入札			摘 要
		入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	
株式会社NIPPO	140.0	221,800,000	63.119	○				落札
日本道路株式会社	-	273,000,000	-	-				

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
 ※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）
 ※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。
 ※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。
 ※本工事は、入札説明書7.(6)に基づく施工体制確認のためのヒアリングを実施し、令和4年2月2日に落札者予定者を決定した。

