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※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第３位まで表示）。

※本工事は、入札説明書７.（6）に基づく施工体制確認のためのヒアリングを実施し、
令和3年2月3日に落札予定者を決定した。

第23号書式（第29条）
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入札執行官署 大阪航空局

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 鹿児島空港土木施設維持修繕工事

開 札 年 月 日 令和3年1月28日 （落札決定日 令和3年4月1日

落 札 者 鹿島道路株式会社 　

予 定 価 格 ￥ 429,498,441 -

落 札 金 額 ￥ 396,000,000 -

調 査 基 準 価 格 ￥ 387,069,742 - 調 査 基 準 価 格 の 100/110 ￥ 351,881,584 -

積 算 額 ￥ 429,498,441 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥ 390,453,129 -

評 価 値
評 価 値 ≧
基準評価値 入札金額 評 価 値

評 価 値 ≧
基準評価値(満点150点)

基 準 評 価 値 25.611
第1回入札　落札

入札参加者
評 価 点

第１回入札 第２回入札
摘　要

入札金額

落札

　 　 　 　 　

鹿島道路株式会社 141.0 360,000,000 39.166 ○

※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者
とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算
した金額（１円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。



加算点の合計 評価点の合計

鹿島道路(株) 11.0 30

総合評価落札方式評価点内訳（施工能力評価(Ⅰ型)）

件名：鹿児島空港土木施設維持修繕工事

入札参加者 標準点

加算点 施工体制評価点

技術評価点
施工計画

企業の
施工能力

配置予定
技術者の能力

品質確保の
実効性

施工体制確保の確
実性

15 141.0100 適 3.0 8.0 15


