
阪航工契 号

）

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。

※本工事は、入札説明書７.（6）に基づく施工体制確認のためのヒアリングを実施し、
令和3年8月26日に落札者を決定した。

第23号書式（第29条）
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入札執行官署 大阪航空局

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 那覇空港統合庁舎外3棟改修工事 

開 札 年 月 日 令和3年8月20日 （落札決定日 令和3年8月26日

落 札 者 株式会社沖縄総建 　

予 定 価 格 ￥ 306,350,000 -

落 札 金 額 ￥ 297,781,000 -

調 査 基 準 価 格 ￥ 279,872,788 - 調 査 基 準 価 格 の 100/110 ￥ 254,429,808 -

積 算 額 ￥ 306,350,000 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥ 278,500,000 -

評 価 値 ≧
基準評価値

基 準 評 価 値 35.906
第1回入札　落札

入札参加者
評 価 点

第１回入札 第２回入札
摘　要

入札金額 評 価 値
(満点150点)

株式会社沖縄総建 139.5 270,710,000 51.531 ○

評 価 値 ≧
基準評価値 入札金額 評 価 値

株式会社南山開発 - 336,000,000 - -

株式会社郷建設 - 333,000,000 - -

ケーアンドイー株式会社 - 291,200,000 - -

株式会社イズミクス - 無効 - -

株式会社ユウヒ開発 - 辞退 - -

有限会社秋建設 - 辞退 - -

※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者と
する（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算し
た金額（１円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。



計 計

株式会社沖縄総建 9.5 30

株式会社郷建設 11.5

株式会社南山開発 10.5 30

ケーアンドイー株式会社 8.0 30

株式会社イズミクス 8.0

株式会社ユウヒ開発 8.5

有限会社秋建設 4.5

総合評価落札方式評価点内訳（施工能力評価(Ⅰ型)）
件名：那覇空港統合庁舎外３棟改修工事

入札参加者 標準点

加算点 施工体制評価点

技術評価点
技術提案

企業の
施工能力

配置予定
技術者の能力

品質確保の
実効性

施工体制確保
の確実性

100 － 4.5 5.0 15 15 139.5

100 － 5.5 6.0

136.5

100 － 3.0 5.0 15 15 138.5

100 － 4.5 6.0 15 15

100 － 3.5 5.0

100 － 3.0 5.0

100 － 2.5 2.0

予定価格超過

予定価格超過

予定価格超過

辞退

辞退

無効


