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※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。

※本工事は、入札説明書7.(5)に基づく施工体制確認のためのヒアリングを実施し、
令和7年10月14日に落札者を決定した。
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競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 国分VOR／DME局舎撤去工事

開 札 年 月 日 令和7年10月8日 （落札決定日 令和7年10月14日

入札執行官署 大阪航空局

落 札 金 額 ￥ 19,800,000 -

落 札 者 株式会社西園機動建設

予 定 価 格 ￥ 21,340,000 -

￥ 19,400,000 -

調 査 基 準 価 格 ￥ 19,295,116 - 調 査 基 準 価 格 の 100/110 ￥ 17,541,015 -

積 算 額 ￥ 21,340,000 - 入札書比較価格（予定価格の100/110）

基 準 評 価 値 515.463
第2回入札　落札

入札参加者
評 価 点

第１回入札 第２回入札

摘　要
入札金額 評 価 値

評 価 値 ≧
基準評価値 入札金額 評 価 値

評 価 値 ≧
基準評価値(満点146点)

株式会社西園機動建設 139.0 19,800,000 - 18,000,000 772.222 ○ 落札

津曲工業株式会社 142.0 24,000,000 - - 18,800,000

-

755.319 ○

末重建設株式会社 - 24,300,000 - - 19,600,000 - -

※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者
とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算
した金額（１円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。



加算点の合計 評価点の合計

（株）西園機動建設 9.0 30.0

津曲工業（株） 12.0 30.0

末重建設（株） 9.0 0

総合評価落札方式評価点内訳（施工能力評価(Ⅱ型)・企業能力評価型・施工体制確認型）

工 事 件 名：国分VOR／DME局舎撤去工事

入札参加者 標準点

加算点 施工体制評価点

技術評価点

技術提案
企業の

施工能力

賃上げの実施
を表明した企

業等

品質確保の
実効性

施工体制確保
の確実性

100 － 8.0 1.0 15.0 15.0 139.0

100 － 11.0 1.0 15.0 15.0 142.0

100 － 8.0 1.0 予定価格超過


