

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 高知空港管制塔VFR空調機械室増築その他工事

開 札 年 月 日 令和5年8月29日 （落札決定日 令和5年8月31日 ）

入 札 執 行 官 署 大阪航空局

落 札 金 額 ￥ 121,077,000 -

落 札 者 株式会社三宝工務店

予 定 価 格 ￥ 122,320,000 -

積 算 額 ￥ 122,320,000 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥ 111,200,000 -

調 査 基 準 価 格 ￥ 112,394,456 - 調 査 基 準 価 格 の 100/110 ￥ 102,176,779 -

基 準 評 価 値 89.928

第1回入札 落札

入札参加者	評価点 (満点153点)	第1回入札			第2回入札			摘 要
		入札金額	評 価 値	評 価 値 ≥ 基準評価値	入札金額	評 価 値	評 価 値 ≥ 基準評価値	
株式会社三宝工務店	141.5	110,070,000	128.554	○				
株式会社宮崎技建	-	115,500,000	-	-				
株式会社トラスト建設	-	126,000,000	-	-				

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
 ※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）
 ※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。
 ※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。
 ※本工事は、入札説明書7.(7)に基づく施工体制確認のためのヒアリングを実施し、令和5年8月31日に落札者を決定した。

