

積算内訳書

件名 福江AEIS装置更新その他工事外2件工事

令和7年10月

国土交通省 大阪航空局 保安部 管制技術課

福江A E I S装置更新その他工事外2件工事

総括表								
工事区分		直接工事費	間接工事費		一般管理費	合計		
			共通仮設費	現場管理費				
1	A E I S装置設置（福江RCAG送信サイト）	893,822	345,610	370,926	257,174	1,867,532		
2	A E I S装置設置（福江RCAG受信サイト）	633,007	45,006	190,032	138,626	1,006,671		
3	機器調整	1,058,548	14,859	167,349	198,148	1,438,904		
4	RCM装置設置（福江RCAG送信サイト）	194,361	13,819	93,841	48,232	350,253		
5	RCM装置設置（福江RCAG受信サイト）	198,870	14,139	94,776	49,153	356,938		
6	附帯設備設置（福江RCAG受信サイト）	227,419	16,169	49,329	46,778	339,695		
7	附帯設備設置（福江ORSRサイト）	14,478,697	1,029,442	3,002,382	2,956,139	21,466,660		
8	機器撤去（福江RCAG送信サイト）	565,762	40,225	117,319	115,511	838,817		
9	機器撤去（福江RCAG受信サイト）	1,751,281	124,516	363,154	357,560	2,596,511		
10	機器撤去（福江ORSRサイト）	629,689	44,770	130,575	128,563	933,597		
11	機器撤去（福江空港庁舎）	759,524	54,002	157,498	155,072	1,126,096		
12	附帯設備撤去	89,595	6,370	18,578	18,292	132,835		
13	機器撤去（福江第2RCAGサイト）	1,442,106	102,533	299,042	294,435	2,138,116		
14	附帯設備撤去（福江第2RCAGサイト）	8,166,951	580,670	1,693,539	1,667,453	12,108,613		
15	機器撤去（福江ORSR局舎）	1,434,998	102,028	297,568	292,984	2,127,578		
16	機器撤去（福江空港庁舎）	1,121,787	79,759	232,619	229,036	1,663,201		
	計	33,646,417	2,613,917	7,278,527	6,953,156	50,492,017		
寄託品費		工場工事費	112,140		産業廃棄物税		総合計	
官給品費	15,331,500	準備品費	396,560	積算価格	51,000,717	消費税相当額	5,100,071	56,100,788

総括表内訳

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費						
1	AEIS装置設置(福江RCAG送信サイト)		1	式		893,822	
2	AEIS装置設置(福江RCAG受信サイト)		1	式		633,007	
3	機器調整		1	式		1,058,548	
4	RCM装置設置(福江RCAG送信サイト)		1	式		194,361	
5	RCM装置設置(福江RCAG受信サイト)		1	式		198,870	
6	附帯設備設置(福江RCAG受信サイト)		1	式		227,419	
7	附帯設備設置(福江ORSRサイト)		1	式		14,478,697	
8	機器撤去(福江RCAG送信サイト)		1	式		565,762	
9	機器撤去(福江RCAG受信サイト)		1	式		1,751,281	
10	機器撤去(福江ORSRサイト)		1	式		629,689	
11	機器撤去(福江空港庁舎)		1	式		759,524	
12	附帯設備撤去		1	式		89,595	
13	機器撤去(福江第2RCAGサイト)		1	式		1,442,106	
14	附帯設備撤去(福江第2RCAGサイト)		1	式		8,166,951	
15	機器撤去(福江ORSR局舎)		1	式		1,434,998	

総括表内訳

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
16	機器撤去(福江空港庁舎)		1	式		1,121,787	
	計					33,646,417	
B	共通仮設費						
B1	共通仮設費(率分)		1	式		2,331,857	
B2	準備費		1	式			
1	AEIS装置設置(福江RCAG送信サイト)		1	式		282,060	
2	AEIS装置設置(福江RCAG受信サイト)		1	式			
3	機器調整		1	式			
4	RCM装置設置(福江RCAG送信サイト)		1	式			
5	RCM装置設置(福江RCAG受信サイト)		1	式			
6	附帯設備設置(福江RCAG受信サイト)		1	式			
7	附帯設備設置(福江ORSRサイト)		1	式			
8	機器撤去(福江RCAG送信サイト)		1	式			
9	機器撤去(福江RCAG受信サイト)		1	式			
10	機器撤去(福江ORSRサイト)		1	式			

総括表内訳

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11	機器撤去(福江空港庁舎)	1	式			
12	附帯設備撤去	1	式			
13	機器撤去(福江第2RCAGサイト)	1	式			
14	附帯設備撤去(福江第2RCAGサイト)	1	式			
15	機器撤去(福江ORSR局舎)	1	式			
16	機器撤去(福江空港庁舎)	1	式			
	小 計				282,060	
	計				2,613,917	
C	現場管理費	1	式		7,278,527	
D	一般管理費	1	式		6,953,156	
E	工場工事費					
1	AEIS装置設置(福江RCAG送信サイト)	1	式			
2	AEIS装置設置(福江RCAG受信サイト)	1	式			

総括表内訳

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	機器調整	1	式			
4	RCM装置設置(福江RCAG送信サイト)	1	式			
5	RCM装置設置(福江RCAG受信サイト)	1	式			
6	附帯設備設置(福江RCAG受信サイト)	1	式		112,140	
7	附帯設備設置(福江ORSRサイト)	1	式			
8	機器撤去(福江RCAG送信サイト)	1	式			
9	機器撤去(福江RCAG受信サイト)	1	式			
10	機器撤去(福江ORSRサイト)	1	式			
11	機器撤去(福江空港庁舎)	1	式			
12	附帯設備撤去	1	式			
13	機器撤去(福江第2RCAGサイト)	1	式			
14	附帯設備撤去(福江第2RCAGサイト)	1	式			
15	機器撤去(福江ORSR局舎)	1	式			
16	機器撤去(福江空港庁舎)	1	式			
	計				112,140	

総括表内訳

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
F	準備品費		1	式		396,560	
	積算価格		1	式		51,000,717	
	消費税相当額		1	式		5,100,071	
	産業廃棄物税		1	式			
	総 合 計					56,100,788	
G	官給品費等						
1	AEIS装置設置(福江RCAG送信サイト)		1	式		6,765,100	
2	AEIS装置設置(福江RCAG受信サイト)		1	式		3,035,600	
3	機器調整		1	式			
4	RCM装置設置(福江RCAG送信サイト)		1	式		2,765,400	
5	RCM装置設置(福江RCAG受信サイト)		1	式		2,765,400	
6	附帯設備設置(福江RCAG受信サイト)		1	式			
7	附帯設備設置(福江ORSRサイト)		1	式			
8	機器撤去(福江RCAG送信サイト)		1	式			

総括表内訳

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	機器撤去(福江RCAG受信サイト)	1	式			
10	機器撤去(福江ORSRサイト)	1	式			
11	機器撤去(福江空港庁舎)	1	式			
12	附帯設備撤去	1	式			
13	機器撤去(福江第2RCAGサイト)	1	式			
14	附帯設備撤去(福江第2RCAGサイト)	1	式			
15	機器撤去(福江ORSR局舎)	1	式			
16	機器撤去(福江空港庁舎)	1	式			
	計				15,331,500	
H	寄託品費等					
1	AEIS装置設置(福江RCAG送信サイト)	1	式			
2	AEIS装置設置(福江RCAG受信サイト)	1	式			
3	機器調整	1	式			
4	RCM装置設置(福江RCAG送信サイト)	1	式			
5	RCM装置設置(福江RCAG受信サイト)	1	式			

総括表内訳

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	附帯設備設置(福江RCAG受信サイト)	1	式			
7	附帯設備設置(福江ORSRサイト)	1	式			
8	機器撤去(福江RCAG送信サイト)	1	式			
9	機器撤去(福江RCAG受信サイト)	1	式			
10	機器撤去(福江ORSRサイト)	1	式			
11	機器撤去(福江空港庁舎)	1	式			
12	附帯設備撤去	1	式			
13	機器撤去(福江第2RCAGサイト)	1	式			
14	附帯設備撤去(福江第2RCAGサイト)	1	式			
15	機器撤去(福江ORSR局舎)	1	式			
16	機器撤去(福江空港庁舎)	1	式			
	計				0	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	避雷設備撤去	1	式	160,711.00	160,711	
2	消火設備撤去	1	式	52,432.00	52,432	
3	空中線柱撤去	1	式	1,323,148.00	1,323,148	
4	受電柱撤去	1	式	93,105.00	93,105	
5	管路撤去	1	式	813,148.00	813,148	
6	基礎撤去	1	式	301,617.00	301,617	
7	接地極撤去	1	式	501,669.00	501,669	
8	ハンドホール撤去	1	式	380,852.00	380,852	
9	屋外照明灯撤去	1	式	42,166.00	42,166	
10	フェンス・門扉撤去	1	式	1,764,835.00	1,764,835	
11	進入道路撤去	1	式	873,218.00	873,218	
12	ケーブル撤去	1	式	318,651.00	318,651	
13	クレーン賃料	1	式	315,816.00	315,816	
14	産業廃棄物処理費	1	式	1,225,583.00	1,225,583	
	計				8,166,951	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【福江RCAG送信サイト】					
2	【AEIS装置設置】					
3	無線電話送信装置 設置	2	台	26,936.00	53,872	
4	装置収容架A2 設置	1	架	114,305.00	114,305	
5	無停電電源装置 設置	2	台	16,598.00	33,196	
6	M10アンカーボルト	4	本	243.00	972	
7	マルチ型接続金具	1	対	3,582.00	3,582	
8	垂直ケーブルラック	0.5	m	3,400.00	1,700	
9	ケーブルラック設置 一段目又は最大巾	0.5	m	13,027.00	6,513	
10	雑材料	1	式	6,254.00	187	
	小計				214,327	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電源ケーブル】					
2	<600V EM-CE 2sq-2C> φ 9.9					
3	電源ケーブル	600V EM-CE 2sq-2C	6	m	178.00	1,068
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	6	m	754.00	4,524
5	<600V EM-CE 2sq-3C> φ 10.5					
6	電源ケーブル	600V EM-CE 2sq-3C	10.8	m	224.00	2,419
7	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	10.8	m	1,849.00	19,969
8	【通信ケーブル】					
9	<TZ-AEE 0.22-4P> φ 10.7					
10	通信ケーブル	TZ-AEE 0.22-4P	9.6	m	1,372.00	13,171
11	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	9.6	m	1,849.00	17,750
12	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	1	箇所	5,210.00	5,210
13	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	5P 0.5~0.9mm	1	箇所	5,898.00	5,898
14	<SWVP 0.5-6C> φ 6.6					
15	通信ケーブル	SWVP 0.5-6C	19.2	m	84.00	1,612
16	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	19.2	m	754.00	14,476

名称		規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	2	箇所	5,210.00	10,420	
2	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続) 【夜間】	5P 0.5~0.9mm	2	箇所	5,898.00	11,796	
3	<EM-UTP5E 0.5-4P> φ 5.5						
4	通信ケーブル	EM-UTP5E 0.5-4P	56.6	m	57.60	3,260	
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	56.6	m	754.00	42,676	
6	【同軸ケーブル】						
7	<EM-10D-2WE> φ 13.8						
8	同軸ケーブル	EM-10D-2WE	90	m	1,664.30	149,787	
9	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	77.9	m	2,371.00	184,700	
10	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無 15m-20m	10.1	m	2,844.00	28,724	
11	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		8	箇所	3,426.00	27,408	
12	【接地線】						
13	<EM-IE 2sq> φ 3.4						
14	接地線	EM-IE 2sq	2.7	m	54.80	147	
15	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	2.7	m	390.00	1,053	
16	<EM-IE 8sq> φ 5.6						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【通信ケーブル】					
2	<EM-UTP5E 0.5-4P> φ 5.5					
3	通信ケーブル	EM-UTP5E 0.5-4P	41.1	m	57.60	2,367
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	41.1	m	754.00	30,989
5	【同軸ケーブル】					
6	<EM-10D-2WE> φ 5.5					
7	同軸ケーブル	EM-10D-2WE	92.5	m	1,664.30	153,947
8	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	80.4	m	2,371.00	190,628
9	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無 15m=20m	10.1	m	2,844.00	28,724
10	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		8	箇所	3,426.00	27,408
11	【接地線】					
12	<EM-IE 8.0sq> φ 5.6					
13	接地線	EM-IE 8.0sq	3.5	m	185.00	647
14	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	3.5	m	754.00	2,639
15	【ジャンパー線】					
16	ジャンパー線	TJV 0.5-2C	4	m	14.00	56

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電源ケーブル】					
2	<600V VCT2.0sq-3C> φ 11.0					
3	電源ケーブル	20.5	m	168.00	3,444	
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20.5	m	1,849.00	37,904	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無
5	【通信ケーブル】					
6	<SWVP 0.5-40C> φ 11.8					
7	通信ケーブル	6.6	m	266.00	1,755	SWVP 0.5-40C
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	6.6	m	1,849.00	12,203	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無
9	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	1	箇所	10,421.00	10,421	20P 0.5~0.9mm
10	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	1	箇所	11,797.00	11,797	20P 0.5~0.9mm
11	<UL2464-SB 24-5P> φ 7.7					
12	通信ケーブル	9.7	m	498.00	4,830	UL2464-SB 24-5P
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	9.7	m	754.00	7,313	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無
14	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	2	箇所	5,210.00	10,420	5P 0.5~0.9mm
15	<EM-UTP5E 0.5-4P> φ 5.5					
16	通信ケーブル	48.3	m	57.60	2,782	EM-UTP5E 0.5-4P

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電源ケーブル】					
2	<600V VCT2.0sq-3C> φ 11.0					
3	電源ケーブル	600V VCT2.0sq-3C	19.2	m	168.00	3,225
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	19.2	m	1,849.00	35,500
5	【通信ケーブル】					
6	<SWVP 0.5-40C> φ 11.8					
7	通信ケーブル	SWVP 0.5-40C	9.6	m	266.00	2,553
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	9.6	m	1,849.00	17,750
9	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	20P 0.5~0.9mm	1	箇所	10,421.00	10,421
10	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	20P 0.5~0.9mm	1	箇所	11,797.00	11,797
11	<UL2464-SB 24-5P> φ 7.7					
12	通信ケーブル	UL2464-SB 24-5P	8.4	m	498.00	4,183
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	8.4	m	754.00	6,333
14	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	2	箇所	5,210.00	10,420
15	<EM-UTP5E 0.5-4P> φ 5.5					
16	通信ケーブル	EM-UTP5E 0.5-4P	45.1	m	57.60	2,597

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【福江ORSRサイト】					
2	ユニット式多孔管	古河電工 NFK-0821	472.9	m	9,180.00	4,341,222
3	地中配管敷設 波付硬質合成樹脂管(FEP)	200mm 新設 材料費無	472.9	m	2,735.00	1,293,381
4	アケアコネクタ	古河電工 アケアコネクタ FOKC-80	30	個	223.20	6,696
5	鉄蓋	不二高圧コンクリート SF-FCKP(T-25)	7	式	140,580.00	984,060
6	FK式ハントホール	不二高圧コンクリート H-0606型(T-25)	7	式	130,000.00	910,000
7	埋設標識シート	W150 ダブル	472.9	m	170.00	80,393
8	埋設標識シート敷設 地中線路	新設 材料費無	472.9	m	104.00	49,181
9	雑材料	一般材料費の 3%	1	式	6,322,371.00	189,671
10	(土木)					
11	管路敷設		1	式	6,475,829.00	6,475,829
	小計				14,330,433	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電源ケーブル撤去】					
2	<φ 5.0mm超～φ 10.0mm以下>					
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	11.9	m	376.00	4,474	
4	<φ 10.0mm超～φ 20.0mm以下>					
5	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	49	m	924.00	45,276	
6	【通信ケーブル撤去】					
7	ジャンパー線撤去 【夜間】	16	m	306.00	4,896	
8	<φ 5.0mm超～φ 10.0mm以下>					
9	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	96.7	m	376.00	36,359	
10	<φ 10.0mm超～φ 20.0mm以下>					
11	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	64.5	m	924.00	59,598	
12	【同軸ケーブル撤去】					
13	同軸ケーブル撤去	74.8	m	1,185.00	88,638	
14	同軸ケーブル撤去	10.1	m	1,422.00	14,362	
15	【光ケーブル撤去】					
16	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	9.9	m	298.00	2,950	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電源ケーブル撤去】					
2	<φ 5.0mm超～φ 10.0mm以下>					
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	11.9	m	376.00	4,474	
4	<φ 10.0mm超～φ 20.0mm以下>					
5	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	23	m	924.00	21,252	
6	【通信ケーブル撤去】					
7	ジャンパー線撤去 【夜間】	46	m	306.00	14,076	
8	<φ 5.0mm超～φ 10.0mm以下>					
9	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	78.2	m	376.00	29,403	
10	<φ 10.0mm超～φ 20.0mm以下>					
11	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	34.7	m	924.00	32,062	
12	【同軸ケーブル撤去】					
13	同軸ケーブル撤去	71.1	m	1,185.00	84,253	
14	同軸ケーブル撤去	10.1	m	1,422.00	14,362	
15	【光ケーブル撤去】					
16	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	10.9	m	298.00	3,248	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電源ケーブル撤去】					
2	<φ 5.0mm超～φ 10.0mm以下>					
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	45.8	m	376.00	17,220	
4	<φ 10.0mm超～φ 20.0mm以下>					
5	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	43.7	m	924.00	40,378	
6	【通信ケーブル撤去】					
7	ジャンパー線撤去 【夜間】	16	m	306.00	4,896	
8	<φ 5.0mm超～φ 10.0mm以下>					
9	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	291.3	m	376.00	109,528	
10	<φ 10.0mm超～φ 20.0mm以下>					
11	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	113.1	m	924.00	104,504	
12	【光ケーブル撤去】					
13	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	21.4	m	298.00	6,377	
	小計				282,903	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【福江空港庁舎】					
2	【ORM装置撤去】					
3	ネットワーク機器 撤去	ORM-13型 運用・信頼性管理装置	1	式	95,666.00	95,666
4	ORM端末装置 撤去	ORM-13型 運用・信頼性管理装置	1	台	15,505.00	15,505
5	UPS 撤去	ORM-06型 運用・信頼性管理装置	1	台	7,205.00	7,205
6	ネットワークプリンタ 撤去	ORM-06型 運用・信頼性管理装置	1	台	37,127.00	37,127
7	スキャナ 撤去	ORM-06型 運用・信頼性管理装置	1	台	7,205.00	7,205
8	電話機撤去	電話機各種 撤去	1	個	1,370.00	1,370
9	【CCP装置撤去】					
10	基本架1 撤去	CCP-07型 通信制御処理装置	1	式	60,281.00	60,281
11	【RCM装置撤去】					
12	情報処理設備撤去 各種情報設備据付	ハブ 撤去	15	台	1,370.00	20,550
13	中継分岐装置 基本架 撤去	RCM-07-2型 無線電話制御監視装置	1	架	111,467.00	111,467
14	情報処理設備撤去 各種情報設備据付	ハブ 撤去	3	台	1,370.00	4,110
15	その他機器撤去 ルームサーモ	撤去	1	個	6,513.00	6,513
16	線び類撤去 2種金属線び	45mm×30mm 撤去	1	m	1,432.00	1,432

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電源ケーブル撤去】					
2	<φ 5.0mm超～φ 10.0mm以下>					
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	7.7	m	376.00	2,895	
4	<φ 10.0mm超～φ 20.0mm以下>					
5	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	54.1	m	924.00	49,988	
6	【通信ケーブル撤去】					
7	<φ 5.0mm以下>					
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	113	m	194.00	21,922	
9	<φ 5.0mm超～φ 10.0mm以下>					
10	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	464.8	m	376.00	174,764	
11	<φ 10.0mm超～φ 20.0mm以下>					
12	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	121	m	924.00	111,804	
	小計				361,373	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電源・通信ケーブル・接地線撤去】					
2	<φ10mm超～φ20mm以下>					
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	143.9	m	924.00	132,963	
4	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	71	m	715.00	50,765	
5	<φ5mm超～φ10mm以下>					
6	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	231.5	m	376.00	87,044	
7	<φ5mm以下>					
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	2.3	m	194.00	446	
9	【同軸ケーブル撤去】					
10	<φ10mm超～φ20mm以下>					
11	同軸ケーブル撤去	557.8	m	1,185.00	660,993	
	小計				932,211	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【福江第2RCAGサイト】					
2	【SPD盤 撤去】					
3	その他機器撤去 自立ラック	撤去				
4	【集中接地端子盤 撤去】					
5	プルボックス撤去 規格外	779mm/ 847mm/ 290mm/ 撤去				
6	【避雷針(送信) 撤去】					
7	避雷針撤去 突針設置	撤去				
8	アンテナmast撤去	建物上、塔屋 撤去				
9	【避雷針(受信) 撤去】					
10	避雷針撤去 突針設置	撤去				
11	アンテナmast撤去	建物上、塔屋 撤去				
	小計				160,711	

	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	【福江第2RCAGサイト】						
2	自動消火設備 撤去	ハロゲン化物 貯蔵容器 5本以下	1	組	44,440.00	44,440	
3	屋内配管撤去 厚鋼電線管(G管)	36mm以下 露出 サドル留め 撤去	0.8	m	2,214.00	1,771	
4	屋内配管撤去 厚鋼電線管(G管)	36mm以下 露出 サドル留め 撤去	1.4	m	2,214.00	3,099	
5	屋内配管撤去 厚鋼電線管(G管)	22mm以下 露出 サドル留め 撤去	2.4	m	1,301.00	3,122	
	小計					52,432	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【福江第2RCAGサイト】					
2	コンクリート柱撤去 建柱車	4	本	8,687.00	34,748	
3	支線(引留支線)撤去	8	本	13,615.00	108,920	
4	通信用鉄塔撤去	1.765	t	32,867.00	58,010	
5	避雷針撤去 接地用端子箱設置	2	個	1,953.00	3,906	
6	避雷針撤去 避雷導線敷設	23.8	m	650.00	15,470	
7	プルボックス撤去 規格外	2	個	2,604.00	5,208	
8	【土木】					
9	空中線柱撤去	1	式	813,398.00	813,398	
10	敷鉄板	1	式	283,488.00	283,488	
	小計				1,323,148	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【福江第2RCAGサイト】					
2	コンクリート柱撤去 建柱車	1	本	7,380.00	7,380	
3	投光器具撤去	1	灯	6,513.00	6,513	
4	屋内配管撤去 厚鋼電線管(G管)	17.6	m	2,279.00	40,110	
5	屋内配管撤去 厚鋼電線管(G管)	4.3	m	911.00	3,917	
6	屋内配管撤去 金属製可とう電線管	2	m	1,550.00	3,100	
7	屋内配管撤去 金属製可とう電線管	1	m	846.00	846	
8	プルボックス撤去 規格外	2	個	3,907.00	7,814	
9	【土木】					
10	受電柱撤去	1	式	23,425.00	23,425	
	小計				93,105	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【福江第2RCAGサイト】					
2	地中配管撤去 波付硬質合成樹脂管(FEP)	100mm 撤去 5.2	m	780.00	4,056	
3	地中配管撤去 波付硬質合成樹脂管(FEP)	80mm 撤去 206.5	m	586.00	121,009	
4	地中配管撤去 波付硬質合成樹脂管(FEP)	65mm 撤去 28.6	m	520.00	14,872	
5	地中配管撤去 波付硬質合成樹脂管(FEP)	40mm 撤去 32.5	m	403.00	13,097	
6	地中配管撤去 波付硬質合成樹脂管(FEP)	30mm 撤去 5.6	m	337.00	1,887	
7	地中配管撤去 配管用炭素鋼鋼管(SGP管)	ネジ有り 80A 撤去 35.4	m	2,383.00	84,358	
8	屋内配管撤去 厚鋼電線管(G管)	82mm以下 露出 クリップ留め 撤去 3	m	3,190.00	9,570	
9	屋内配管撤去 硬質ビニル電線管(VE・HIVE管)	36mm以下 露出 クリップ留め 撤去 0.5	m	774.00	387	
10	地中配管撤去 硬質ビニル電線管(VE)	28mm 撤去 0.2	m	572.00	114	
11	埋設標識シート撤去 地中線路	撤去 110.6	m	51.00	5,640	
12	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 地中埋設(直埋) 撤去 110.6	m	807.00	89,254	
13	プルボックス撤去	400×400×200mm 撤去 1	個	6,513.00	6,513	
14	【土木】					
15	管路撤去	1	式	462,391.00	462,391	
	小計				813,148	

1	名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【福江第2RCAGサイト】						
2	道路樹木伐採		1	式	540,000.00	540,000	
3	【土木】						
4	進入道路撤去		1	式	333,218.00	333,218	
	小計					873,218	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電源・通信ケーブル・接地線撤去】					
2	<φ 20mm超～φ 40mm以下>					
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ラック/ダクト 撤去	9.6	m	1,693.00	16,252
4	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 管内 撤去	113.2	m	1,301.00	147,273
5	<φ 10mm超～φ 20mm以下>					
6	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去	66.1	m	924.00	61,076
7	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 管内 撤去	89.5	m	715.00	63,992
8	<φ 5mm超～φ 10mm以下>					
9	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去	25.1	m	376.00	9,437
10	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 管内 撤去	69.2	m	298.00	20,621
	小計				318,651	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【福江ORSRサイト】					
2	【RML装置撤去】					
3	送受信装置撤去	RML-2001A型 マイクロ波中継装置	1	架	71,419.00	71,419
4	被監視制御架撤去	RML-2001A型 マイクロ波中継装置	1	架	120,124.00	120,124
5	多重化装置撤去	RML-2001A型 マイクロ波中継装置	1	架	82,849.00	82,849
6	デハイドレータ撤去	RML-2001A型 マイクロ波中継装置	1	台	3,907.00	3,907
7	【UPS撤去】					
8	UPS撤去		2	台	7,205.00	14,410
9	線び類撤去 2種金属線び	45mm×30mm 撤去	0.6	m	1,432.00	859
10	耐震対策 本体補強金物	撤去	1	式	9,034.00	9,034
11	【RML空中線・空中線架台撤去】 30m以上					
12	空中線装置撤去	RML-2001A型 マイクロ波中継装置 30m-	1	架	293,441.00	293,441
13	空中線取付架台撤去	パラボラ用架台 3mφ 補正なし 30m/ 撤去	1	基	58,099.00	58,099
	小計				654,142	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電源・通信ケーブル・接地線撤去】					
2	<φ10mm超～φ20mm以下>					
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	246.9	m	924.00	228,135	
4	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	4	m	1,146.00	4,584	
5	<φ5mm超～φ10mm以下>					
6	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	164.9	m	376.00	62,002	
7	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	1.3	m	468.00	608	
8	<導波管>					
9	RML-2001A型 マイクロ波中継装置	21.3	m	6,260.00	133,338	
10	RML-2001A型 マイクロ波中継装置	5	m	7,512.00	37,560	
11	RML-2001A型 マイクロ波中継装置	10	m	9,391.00	93,910	
12	RML-2001A型 マイクロ波中継装置	15.8	m	12,522.00	197,847	
	小計				757,984	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【福江空港庁舎】					
2	【RML装置撤去】					
3	送受信装置撤去	RML-2001A型 マイクロ波中継装置	1	架	71,419.00	71,419
4	被監視制御架撤去	RML-2001A型 マイクロ波中継装置	1	架	120,124.00	120,124
5	多重化装置撤去	RML-2001A型 マイクロ波中継装置	1	架	82,849.00	82,849
6	デハイドレータ撤去	RML-2001A型 マイクロ波中継装置	1	台	3,907.00	3,907
7	【UPS撤去】					
8	UPS撤去		2	台	7,205.00	14,410
9	ケーブルラック撤去 一段目又は最大巾	200mm以下 無 撤去	2.5	m	3,907.00	9,767
10	ダクター撤去	75mm×40mm以下 撤去	1	個	1,953.00	1,953
11	線び類撤去 2種金属線び	45mm×30mm 撤去	0.6	m	1,432.00	859
12	耐震対策 本体補強金物	撤去	1	式	9,034.00	9,034
13	【RML空中線・空中線架台撤去】					
14	空中線装置撤去	RML-2001A型 マイクロ波中継装置	1	架	206,577.00	206,577
15	空中線取付架台撤去	パラボラ用架台 3mφ 補正なし 13.5m/ 撤去	1	基	52,415.00	52,415
	小計				573,314	

