

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件名 那覇空港台風時避難用エプロン上屋外1棟改修工事

開札年月日 令和4年8月24日（落札決定日 令和4年9月22日）

入札執行官署 大阪航空局

落札金額 ￥59,180,000 -

落札者 株式会社イズミクス

予定価格 ￥89,012,000 -

積算額 ￥89,012,000 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥80,920,000 -

調査基準価格 ￥81,891,040 - 調査基準価格の100/110 ￥74,446,400 -

基準評価値 123.578

低入札価格調査実施済 第1回目落札

入札参加者	評価点 (満点152点)	第1回入札			第2回入札			摘要
		入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	
株式会社イズミクス	107.0	53,800,000	198.884	○				落札
株式会社小波津組	-	111,100,000	-	-				
株式会社郷建設		無効						
株式会社南山開発		無効						
井筒建設株式会社		辞退						
有限会社仲村組		辞退						
株式会社沖繩総建		辞退						

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。  
※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）  
※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。  
※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。  
※ 本件は、予算決算及び会計令86条第1項の規定に基づき調査を実施し、令和4年9月22日に落札者を決定した。



工事名 : 那覇空港台風時避難用エプロン上屋外1棟改修工事

大阪航空局

調査を実施した業者名、住所

: 株式会社イズミクス 大阪府堺市中区深井畑山町236-8

項 目	内 容
1. その価格により入札した理由	取引実績がある下請け予定者の協力による見積価格と、本工事現場と自社の沖縄支店が近いという利点から企業努力した金額で入札したとしている。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	配置を予定している監理技術者の手持ち工事の状況を確認したところ、現在施工中の手持ち工事はないことから、技術者の配置に問題はないものと思料される。 また、追加で配置予定の現場代理人についても現在施工中の手持ち工事はないことから、現場代理人の配置に問題はないものと思料される。
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	配置を予定している監理技術者の手持ち工事の状況を確認したところ、現在施工中の手持ち工事はないことから、技術者の配置に問題はないものと思料される。 また、追加で配置予定の現場代理人についても現在施工中の手持ち工事はないことから、現場代理人の配置に問題はないものと思料される。
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	当該工事場所から調査対象者の沖縄支店は8.6kmの位置にあることから、緊急時の対応及び安全管理に優位性があることを確認した。
5. 手持資材の状況	当該工事における仮設資材については、全て下請け予定者及びリースで対応予定であることを確認した。
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材については、下請け予定者が調達することを確認した。
7. 手持機械数の状況	当該工事において使用する資機材については、全て下請け予定者の手配で対応予定であることを確認した。
8. 労務者の具体的供給見通し	各工種別に労務者を確保し適切に配置する予定であることを確認した。
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	①のびやか健康館特定天井改修工事(堺市) ②糸満宿舎A棟改修工事(国土交通省大阪航空局) 他17件
10. 経営内容	財務諸表の数値から見て履行がなされないという状況は見られない。
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	本件において、配置予定技術者及び過去の公共工事の施工状況から施工面について問題があるとはいえないことなどから、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるとは認められなかった。
12. 9の公共工事の成績の状況	過去に施工した公共工事を確認したところ、過去5年間(平成29年4月1日以降に完成・引渡しが完了した工事)において、建築工事として国3件、地方公共団体16件の施工実績があり、国発注工事の工事成績評定は平均75.0点で適切な施工が行われているものと思料される。なお地方公共団体の工事において61点の実績があるが、工事内容から最大70点の案件であることをヒアリングにより確認した。 また、調査基準価格を下回る価格で受注した施工実績が5件あり、コリンズにより施工が完了していることを確認した。
13. 経営状況	非公表
14. 信用状態	①建設業法違反の有無 なし ②賃金不払いの状況 なし ③下請け代金の支払遅延状況 なし
15. その他必要な事項	