

競争入札経過調書（総合評価落札方式(加算方式)）

件 名 空港脱炭素化推進計画フォローアップその他検討業務

開 札 年 月 日 令和6年10月22日 （ 落札決定日 令和6年10月24日 ）

入 札 執 行 官 署 大阪航空局

落 札 金 額 ￥ 76,340,000 -

落 札 者 空港脱炭素化推進計画フォローアップその他検討業務 日
本空港コンサルタンツ・日本工営・梓設計・日本工営エナ
ジーソリューションズ 設計共同体

予 定 価 格 ￥ 76,406,000 -

積 算 額 ￥ 76,406,000 - 入 札 書 比 較 価 格 （ 予 定 価 格 の 100/110 ） ￥ 69,460,000 -

調 査 基 準 価 格 ￥ 61,337,687 - 調 査 基 準 価 格 の 100/110 ￥ 55,761,534 -

得点配分（各満点） 評価点 60点 ： 価格点 60点

第2回入札 落札

入札参加者	評 価 点	第 1 回入札			第 2 回入札			摘 要
		入札金額	価 格 点	評 価 値	入札金額	価 格 点	評 価 値	
空港脱炭素化推進計画フォローアップその他 検討業務 日本空港コンサルタンツ・日本工 営・梓設計・日本工営エナジーソリューショ ンズ 設計共同体	44.15	69,900,000	-	-	69,400,000	0.05	44.20	落札

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。

※ 評価値は、評価点と各回入札の価格点を加えて算出する（小数点以下第2位まで表示）。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

※ 本案件は、入札説明書7. (5)に基づく履行確実性に関するヒアリングを実施し、令和6年10月24日に落札者を決定した。

総合評価落札方式評価点内訳（簡易型）

件名：空港脱炭素化推進計画フォローアップその他検討業務

入札参加者	評価点					履行確実性	技術評価得点合計	技術評価点
	入札参加者の 経験及び能力	配置予定 技術者の経験及び 能力	実施方針	賃上げ実 施の表明	加算点の合計	履行確実度		
空港脱炭素化推進計画フォローアップ その他検討業務 日本空港コンサル タント・日本工営・梓設計・日本 工営エナジーソリューションズ 設 計共同体	23. 0%	16. 0%	33. 0%	6. 0%	78. 0%	1. 0	78. 0%	44. 15点

算定式を記載
 空港脱炭素化推進計画フォローアップその他検討業務 日本空港コンサルタント・日本工営
 ・梓設計・日本工営エナジーソリューションズ 設計共同体
 配分点60点×技術評価の得点合計/技術評価の配点合計＝60点×78. 0%/106%＝44. 15点