

競争入札経過調書（総合評価落札方式(加算方式)）

件名 中部国際空港管制塔長周期地震動対策実施設計

開札年月日 令和4年9月21日（落札決定日 令和4年9月21日）

入札執行官署 大阪航空局

落札金額 ￥32,450,000 -

落札者 株式会社安井建築設計事務所

予定価格 ￥32,527,000 -

積算額 ￥32,527,000 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥29,570,000 -

調査基準価格 ￥25,122,120 - 調査基準価格の100/110 ￥22,838,291 -

得点配分(各満点) 評価点 60点 : 価格点 60点

第2回見積 成立

入札参加者	評価点	第1回入札			第2回入札			摘要
		入札金額	価格点	評価値	入札金額	価格点	評価値	
株式会社安井建築設計事務所	-	31,000,000	-	-	30,500,000	-	-	

- ※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
- ※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。
- ※ 評価値は、評価点と各回入札の価格点を加えて算出する（小数点以下第3位まで表示）。
- ※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。
- ※ 本案件は、入札説明書7.(5)に基づく履行確実性に関するヒアリングを実施し、令和4年9月22日に落札予定者を決定した。

競争入札経過調書（総合評価落札方式(加算方式)） 「見積徴取の経過」

件 名 中部国際空港管制塔長周期地震動対策実施設計

入札参加者のうち随意契約における 見積徴取への参加意志のあった者	評 価 点	第 1 回見積徴取			第 2 回見積徴取									摘 要	
		見積金額	価格点	評価値	見積金額	価格点	評価値								
株式会社安井建築設計事務所	43.13	30,000,000	-	-	29,500,000	0.14	43.27								成立

※ 第2回入札で不調となったため、予決令第99条の2に規定する随意契約手続きに移行することし、入札に参加した者（辞退した者等を除く。）のうち、上記の参加意志のあった者により見積徴取することとした。

※ 見積金額は見積提出者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※ 予定価格の範囲内の見積金額であり、評価値の最も高い者により成立するものとする（なお、その範囲に満たない見積金額の場合は、各点数を表示しない。）。

※ 評価値は、評価点を各回見積徴取の見積金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。

総合評価落札方式評価点内訳（簡易型）

件名：中部国際空港管制塔長周期地震動対策実施設計

入札参加者	評価点					履行確実性	技術評価得点 合計	技術評価点
	企業の 経験・能力	配置予定 技術者の能力	技術提案	賃上げ実 施の表明	加算点の合計	履行確実度		
株式会社 安井建築設計事務所	適	24.70 点	17.00 点	0.00 点	41.70 点	1.00	41.70 点	43.13 点
算定式を記載 配分点60点×技術評価の得点合計／技術評価の配点合計 = 60点×41.70点／58点 = 43.13点								