
阪航工契 号

）

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第３位まで表示）。

※本件は、予算決算及び会計令86条第1項の規定に基づく調査を実施し、

令和4年7月14日に落札者を決定した。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算し
た金額（１円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者と
する（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。

旭工業株式会社 － 辞退 - -

株式会社フジヤマ － 35,000,000 - -

落札

カネダ設備ガス株式会社 109.5 30,000,000 365.000 ○

テクノ冷熱株式会社 111.5 22,400,000 497.767 ○

評 価 値
評 価 値 ≧
基準評価値 入札金額 評 価 値

評 価 値 ≧
基準評価値(満点124点)

基 準 評 価 値 330.687
低入札価格調査実施済　第1回目落札

入札参加者
評 価 点

第１回入札 第２回入札
摘　要

入札金額

調 査 基 準 価 格 ￥ 30,525,000 - 調 査 基 準 価 格 の 100/110 ￥ 27,750,000 -

積 算 額 ￥ 33,264,000 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥ 30,240,000 -

落 札 者 テクノ冷熱株式会社

予 定 価 格 ￥ 33,264,000 -

入札執行官署 大阪航空局

落 札 金 額 ￥ 24,640,000 -

第23号書式（第29条）
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競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 鹿児島空港消防庁舎空気調和設備工事

開 札 年 月 日 令和4年6月28日 （落札決定日 令和4年7月14日



加算点の合計 評価点の合計

旭工業（株） 10.0 －

カネダ設備ガス（株） 9.5 －

テクノ冷熱（株） 11.5 －

（株）フジヤマ 13.5 －

－ 111.5

100 － 6.5 7.0 0.0 － － 113.5

100 － 6.5 5.0 0.0 －

100 － 5.0 5.0 0.0 － － 110.0

100 － 5.5 4.0 0.0 － － 109.5

総合評価落札方式評価点内訳（施工能力評価(Ⅰ型)）
件名　：　鹿児島空港消防庁舎空気調和設備工事

入札参加者 標準点

加算点 施工体制評価点

技術評価点
技術提案

企業の
施工能力

配置予定
技術者の能力

賃上げ
実施の表明

品質確保の
実効性

施工体制確保
の確実性



：

：

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

15．その他必要な事項

経営状況 　非公表

14．信用状態

①建設業法違反の有無
なし
②賃金不払いの状況
なし
③下請け代金の支払遅延状況
なし
④その他

経営内容 財務諸表の数値から見て履行がなされないという状況は見られない。

１から１０までの事情聴取した結果について
の調査検討

本件において、配置予定技術者及び過去の公共工事の施工状況から
施工面について問題があるとはいえないことなどから、契約の内容に適
合した履行がなされないおそれがあるとは認められなかった。

９の公共工事の成績の状況

過去５年間に施工した公共工事を確認したところ、３０件の実績があっ
た。その中に国土交通省発注の案件が３件あり、うち２件が大阪航空局
発注の案件で、問題なく施工が完了していることを確認した。なお、過去
５年間において低入札価格で受注した公共工事が１件あったが、問題
なく施工が完了していることを確認した。

手持機械数の状況
手持ち機械として、空調設備及び換気設備工事に必要な機械を保有し
ており、本工事にて使用できることを資料及びヒアリングにより確認し
た。

労務者の具体的供給見通し
自社の社員及び長年にわたり継続して取引関係のある協力会社（下請
会社）において実施することとしており、各工種別に労務者を適切に配
置する予定であることを確認した。

過去に施工した公共工事名及び発注者
①喜界高校校舎改築工事（鹿児島県）
②鹿児島食肉センター冷凍冷蔵設備工事（鹿児島市）
他28件

契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉
庫等との関連（地理的条件）

当該工事場所である鹿児島空港は調査対象者の事務所・倉庫から比
較的近距離に位置するため、資機材運搬・管理及び社員の派遣が容易
であり、運搬費、交通費などの経費が低減できる。また、本工事の工事
期間を通して鹿児島空港の近隣（10km程度の距離）にて大規模な同種
（空調設備等）工事を受注しており、現場間での相互補完も図れること
から、緊急時の対応及び安全管理についても適切に対応できることを
資料及びヒアリングにより確認した。

手持資材の状況 手持ち資材なし

資材購入先及び購入先と入札者との関係

長年にわたり継続して取引のある協力会社から調達すること、特に主
要機器の空調機について、調査対象者は調達先メーカーから特別工事
店の認定を受けていることから、廉価かつ確実に購入することが可能で
あることを資料及びヒアリングにより確認した。

その価格により入札した理由

直接工事費において、主要機器及び各機材は、長年にわたり多量の取
引関係のある協力会社から調達することから、廉価かつ確実に確保で
き、工事は、主要工種（機器設置、配管、電気）は自社の社員が、その
他工種は長年にわたり取引関係のある協力会社（下請会社）が実施す
ること、また、本工事の工事期間を通して工事場所である鹿児島空港の
近隣（10km程度の距離）にて大規模な同種（空調設備等）工事を受注し
ており、作業員や機材の共有などによる合理化が図れることから、工事
費の低減ができることを資料及びヒアリングにより確認した。

契約対象工事附近における手持工事の状
況

手持ち工事の状況等を確認した結果、配置を予定している技術者に、
現在施工中の手持ち工事は無く、技術者は適正に配置されることとなる
と思料される。

契約対象工事に関連する手持工事の状況
手持ち工事の状況等を確認した結果、配置を予定している技術者に、
現在施工中の手持ち工事は無く、技術者は適正に配置されることとなる
と思料される。

項　　　　　目 内　　　　　容

工事名 鹿児島空港消防庁舎空気調和設備工事 大阪航空局

調査を実施した業者名、住所 テクノ冷熱株式会社　　鹿児島県鹿児島市南栄５－１０－１０


