

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 熊本空港TSR/TX施設整備その他工事

開 札 年 月 日 令和5年7月20日 （落札決定日 令和5年7月21日 ）

入札執行官署 大阪航空局

落 札 金 額 ￥ 489,500,000 -

落 札 者 株式会社クリハラント

予 定 価 格 ￥ 499,112,731 -

積 算 額 ￥ 499,112,731 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥ 453,738,847 -

調 査 基 準 価 格 ￥ 459,183,712 - 調 査 基 準 価 格 の 100/110 ￥ 417,439,739 -

基 準 評 価 値 22.039

第2回入札 落札

入札参加者	評 価 点 (満点152点)	第 1 回入札			第 2 回入札			摘 要
		入札金額	評 価 値	評 価 値 ≥ 基準評価値	入札金額	評 価 値	評 価 値 ≥ 基準評価値	
株式会社クリハラント	145.5	478,000,000	-	-	445,000,000	32.696	○	落札
岸本無線工業株式会社	-	485,000,000	-	-	456,000,000	-	-	

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。  
 ※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。  
 ※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。  
 ※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。  
 ※本工事は、入札説明書16.(6)に基づく施工体制確認のためのヒアリングを実施し、令和5年7月21日に落札者を決定した。



競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件名 那覇空港滑走路警戒灯改良その他工事

開札年月日 令和5年7月6日 （落札決定日 令和5年7月21日 ）

入札執行官署 大阪航空局

落札金額 ￥30,250,000 -

落札者 株式会社大輝

予定価格 ￥37,158,000 -

積算額 ￥37,158,000 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥33,780,000 -

調査基準価格 ￥34,155,000 - 調査基準価格の100/110 ￥31,050,000 -

基準評価値 296.033

低入札価格調査実施済 第1回目落札

入札参加者	評価点 (満点122点)	第1回入札			第2回入札			摘要
		入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	
株式会社大輝	107.0	27,500,000	389.090	○				落札
宏電エテック株式会社	110.5	36,700,000	-	-				

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。  
※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。  
※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。  
※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。  
※本件は、予算決算及び会計令86条第1項の規定に基づく調査を実施し、令和5年7月21日に落札者を決定した。

