
令和7年度那覇空港制限表面障害物調査

適　　用 数量 単位 単　価 金　額 支給材料 備　考

① 直接費

空中写真撮影 1 式 8,472,128

標定点測量及び同時調整 1 式 835,450

写真地図作成 1 式 680,627

障害物調査 1 式 11,350,302

打合せ協議 1 式 163,750

直接費計 21,502,257

② 間接費

　諸経費 1 式 15,030,077

間接費計 15,030,077

③ 積算額 1 式 36,532,334

④ 消費税相当額 1 式 3,653,233

⑤ 総計 1 式 40,185,567

積　　算　　内　　訳　　書

名　　　称



令和7年度那覇空港制限表面障害物調査

適　　用 数量 単位 単　価 金　額

直接測量費

1 空中写真撮影

撮影計画 114.70 ㎢ 3,052 350,064

総運航 30.51 時間 192,050 5,859,445

撮影 4.10 時間 212,400 870,840

滞留 5.00 日 157,300 786,500

GNSS/IMU計算 191.00 枚 962 183,742

数値写真作成 191.00 枚 2,207 421,537

小計 8,472,128

2 標定点測量及び同時調整

標定点測量 5.00 点 106,345 531,725

同時調整 114.70 ㎢ 2,648 303,725

小計 835,450

3 写真地図作成

作業計画 114.70 ㎢ 237 27,183

数値地形モデルの作成 114.70 ㎢ 1,871 214,603

オルソ画像作成 114.70 ㎢ 3,674 421,407

成果等の整理 114.70 ㎢ 152 17,434

小計 680,627

4 障害物調査

制限表面データ作成 1.00 式 44,036 44,036

数値表層モデル作成 1.00 式 103,625 103,625

支障物件候補データ作成 1.00 式 103,625 103,625

支障物件図化 1.00 式 1,311,804 1,311,804

現地調査 1.00 式 4,888,230 4,888,230

点検測量 1.00 式 499,690 499,690

地番重ね図及び地権者（土地・建物）確認 1.00 式 2,150,687 2,150,687

支障物件データファイル作成 1.00 式 482,998 482,998

支障物件調書及び関連資料作成 1.00 式 600,377 600,377

GIS表示用データ作成 1.00 式 522,802 522,802

GISへデータのセットアップ 1.00 式 93,304 93,304

報告書作成 1.00 式 549,124 549,124

小計 11,350,302

5 打合せ協議 1.00 式 163,750 163,750

直接費計 21,502,257

名　　　称 備考
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