

第23号書式（第29条）

阪航工契第 412 号

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 那覇空港増設滑走路用停止線灯設置その他工事

開 札 年 月 日 平成31年2月20日 （落札決定日 平成31年3月1日 ）

入 札 執 行 官 署 大阪航空局

落 札 金 額 ￥ 249,480,000 -

落 札 者 宏電エテック株式会社

予 定 価 格 ￥ 259,297,200 -

積 算 額 ￥ 259,297,200 - 入札書比較価格（予定価格の100/108） ￥ 240,090,000 -

調 査 基 準 価 格 ￥ 233,366,400 - 調 査 基 準 価 格 の 100/108 ￥ 216,080,000 -

基 準 評 価 値 41.651

第 1 回入札 成立

入札参加者	評 価 点 (満点150点)	第 1 回入札			第 2 回入札			摘 要
		入札金額	評 価 値	評 価 値 ≥ 基準評価値	入札金額	評 価 値	評 価 値 ≥ 基準評価値	
宏電エテック株式会社	134.5	231,000,000	58.225	○				落札
株式会社大輝	-	無効	-	-				
株式会社沖創工	-	無効	-	-				
日本電設工業株式会社	-	辞退	-	-				
栗原工業株式会社	-	辞退	-	-				

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。
※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。
※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。
※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。
※ 本工事は入札説明書16.（4）に基づく施工体制確認のためのヒアリングを実施し、平成31年3月1日に落札決定した。