

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 玖珂VORTACサイト防護フェンス更新工事

開 札 年 月 日 平成30年1月11日 （落札決定日平成30年1月29日 ）

入 札 執 行 官 署 大阪航空局

落 札 金 額 ￥ 9,288,000 -

落 札 者 株式会社東昇

予 定 価 格 ￥ 11,306,997 -

積 算 額 ￥ 11,306,997 - 入札書比較価格（予定価格の100/108） ￥ 10,469,442 -

調 査 基 準 価 格 ￥ 9,948,053 - 調 査 基 準 価 格 の 100/108 ￥ 9,211,161 -

基 準 評 価 値 955.160

入札参加者	評 価 点 (満点121点)	第 1 回入札			第 2 回入札			摘 要
		入札金額	評 価 値	評 価 値 ≥ 基準評価値	入札金額	評 価 値	評 価 値 ≥ 基準評価値	
株式会社東昇	103.5	8,600,000	1203.488	○				落札
成建工業株式会社	-	11,000,000	-	-				
株式会社森野組	-	12,100,000	-	-				

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。
 ※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）
 ※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。
 ※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

低入札価格調査の実施概要（建設工事）

件 名：玖珂 VORTAC サイト防護フェンス更新工事

発 注 機 関：大阪航空局

調査対象業者名：株式会社東昇

項 目	内 容
(1) その価格により入札した理由	<ul style="list-style-type: none">・過去における同種工事の実績データを基に採算性を検討しており、使用する材料や労務についても直近の実勢価格の調査を行い、価格反映を行った結果安価となった。・加工製品の購入先取引業者については、長年に渡る取引実績があり、年間を通じて各種集中的に資材を購入しており、その結果低コストを実現している。・工事の難易度も低く、特殊な工法による施工を必要としない為、熟練工による労務費の増加を抑制する事が可能となる。
(2) 契約対象工事付近における手持工事の状況	手持ち工事なし。本件履行に影響なし。
(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況	同種・同類の手持ち工事なし。本件履行に影響なし。
(4) 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との地理的条件	事務所から対象工事現場との距離は、約160kmで車で約3時間30分であるが、地理的な問題はないと考える。
(5) 手持資材の状況	手持ち資材なし。
(6) 資材購入先及び購入先と入札者との関係	主要資材である忍返付金網、基礎ブロック等は、納入実績があり、信頼関係のある資材取引業者より、品質等を低下することなく確実に調達することが可能である。
(7) 手持機械数の状況	手持ち機械あり。施工時には使用可能予定。
(8) 労務者の具体的供給見通し	作業員は、自社社員及び下請実績のある協力会社にて十分確保できており、本工事の施工は可能である。
(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者	過去4年で18件の公共工事の元請受注実績があり、問題なく履行されている。
(10) 経営内容	問題なし。

(11) (1) から (10) までの事情聴取した結果についての調査検討	本件において、上記入札価格内訳書や経営内容その他の事項について調査した結果、当該入札者の入札価格により本業務の内容に適合した履行がされないおそれがあるとは認められなかった。	
(12) (9) の公共工事の成績状況	過去4年で18件の公共工事の元請受注実績があり、問題なく履行されている。大阪航空局発注は0件であるが、過去に施工した公共工事は適切に行われたと考える。	
(13) 経営状況	【公表しないこととする】	
(14) 信用状況	法令違反の有無	なし。
	賃金不払いの状況	なし。
	下請代金の支払遅延状況等	なし。
(15) その他の必要な事項		