

第23号書式（第29条）

阪航工契 469 号

### 競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件名 能登空港庁舎EQ室空気調和設備工事

開札年月日 令和2年2月27日（落札決定日 令和2年3月17日）

入札執行官署 大阪航空局

落札金額 ￥19,360,000 -

落札者 北陸電気工事株式会社

予定価格 ￥21,681,000 -

積算額 ￥21,681,000 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥19,710,000 -

調査基準価格 ￥19,503,000 - 調査基準価格の100/110 ￥17,730,000 -

基準評価値 507.356

#### 低入札価格調査実施済 第1回目落札

入札参加者	評価点 (満点122点)	第1回入札			第2回入札			摘要
		入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	
北陸電気工事株式会社	107.0	17,600,000	607.954	○				落札

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。  
※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。  
※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。  
※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

## 低入札価格調査の実施概要

工事名 : 能登空港庁舎EQ室空気調和設備工事

大阪航空局

調査を実施した業者名、住所 : 北陸電気工事株式会社 富山県富山市小中269

項 目	内 容
1. その価格により入札した理由	直接工事費において、長年にわたり協力関係にある業者から集中して資材調達するとともに、施工についても長年にわたり協力関係にある下請業者により工事を実施することから経費の削減が出来ることを確認した。 なお、一般管理費が低減されているのは、受注意欲の強い表れである旨をヒアリングにより確認した。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	手持ち工事2件(下請)。1件は令和2年3月中旬に工事が終了予定であり、残り1件は工期末が令和2年9月15日であるが、7月頃に本工事の現場着工を想定しており、それまでには技術者を変更する予定としていることをヒアリングにより確認した。よって、本件現場着工時には手持ち工事は無く、技術者は適正に配置されることとなると思料される。
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	手持ち工事3件(元請)。令和2年3月中旬に工事が終了予定であり、7月頃を想定している本件現場着工時には手持ち工事は無く、本件履行に影響は無いと思料される。
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	当該工事場所である能登空港は調査対象者の営業所が近隣に位置するため、資機材運搬・管理面が容易であり、緊急時の対応及び安全管理についても適切に対応出来ることを確認した。
5. 手持資材の状況	ねじなし電線管(51)8本を所有しており、本工事で使用する5本を確保していることを確認した。
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	長年にわたり協力関係にある業者から集中して資材を調達することにより廉価で購入することが可能であることを資料及びヒアリングにより確認した。
7. 手持機械数の状況	工用ポータブル発電機、資材運搬用車両を保有していることを資料により確認した。
8. 労務者の具体的供給見通し	長年にわたり協力関係にある下請業者が行うこととしており、各工種別に労務者を適切に配置する予定であることを確認した。
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「富山市民病院ファンコイル更新工事」(富山市立富山市民病院)</li> <li>・「平成26年度七尾市公設地方卸売市場水産冷蔵庫棟設備更新工事」(石川県七尾市)</li> <li>・「藤ノ木小学校大規模改造(その2)機械設備工事」(富山県富山市)</li> <li>・「石川職業能力開発短期大学校空調設備整備・更新工事」((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)</li> <li>・「五福小学校校舎移転改築機械設備(空調)工事」(富山県富山市)</li> <li>・「新富山県立近代美術館(仮称)新築空調設備工事」(富山県土木部)</li> <li>・「上滝小学校校舎大規模改造(その1)機械設備工事」(富山県富山市)</li> <li>・「流星中学校大規模改造及び校舎増築機械設備(その2)工事」(富山県富山市)</li> <li>・「富山市民病院空調機自動制御設備更新工事」(富山市立富山市民病院)</li> <li>・「富山大学(五福)第2大学食堂新営その他機械設備工事」(国立大学法人富山大学)</li> <li>・「旧熊野小学校体育館改修工事(機械設備)」(志賀町)</li> <li>・「独立行政法人国立病院機構富山病院東病棟及び療育訓練棟スプリンクラー設備整備工事」((独)国立病院機構富山病院)</li> <li>・「県営住宅城川原団地1・2号棟排水管改修及び流し台取替工事」(富山県土木部)</li> </ul>
10. 経営内容	財務諸表の数値及び推移等から見て履行がなされないという状況は見られない。
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	本件において、上記入札価格内訳書や経営内容その他の事項について調査した結果、当該入札者の入札価格により本工事の内容に適合した履行がされないおそれがあるとは認められなかった。
12. 9の公共工事の成績の状況	過去に施工した公共工事について発注者へヒアリングしたところ問題無く工事を完了していることを確認した。なお、低入札価格で受注した公共工事についても問題無く履行していることを確認した。 また、大阪航空局管内における指名停止措置を受けた実績も無い。
13. 経営状況	非公表
14. 信用状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>①建設業法違反の有無 なし</li> <li>②賃金不払いの状況 なし</li> <li>③下請け代金の支払遅延状況 なし</li> <li>④その他 なし</li> </ul>
15. その他必要な事項	