

第23号書式（第29条）

阪航工契 3 号

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 那覇空港土木施設維持修繕工事

開 札 年 月 日 令和2年2月26日 （落札決定日 令和2年4月1日）

入 札 執 行 官 署 大阪航空局

落 札 金 額 ￥ 1,342,000,000 -

落 札 者 株式会社鏡原組

予 定 価 格 ￥ 1,362,085,144 -

積 算 額 ￥ 1,362,085,144 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥ 1,238,259,222 -

調 査 基 準 価 格 ￥ 1,226,002,201 - 調 査 基 準 価 格 の 100/110 ￥ 1,114,547,456 -

基 準 評 価 値 8.075

第1回入札 落札

入札参加者	評価点 (満点160点)	第1回入札			第2回入札			摘要
		入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	
株式会社鏡原組	155.0	1,220,000,000	12.704	○				落札
光南建設株式会社	154.2	1,222,200,000	12.616	○				

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。
※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。
※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。
※ 本工事は、入札説明書7.（6）に基づく施工体制確認のためのヒアリングを実施し、令和2年3月3日に落札予定者を決定した。