

第23号書式（第29条）

阪航工契 153 号

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件名 広島空港停止線灯監視制御装置設置その他工事

開札年月日 令和2年6月9日（落札決定日 令和2年6月12日）

入札執行官署 大阪航空局

落札金額 ￥242,000,000 -

落札者 大亜工業株式会社

予定価格 ￥247,346,000 -

積算額 ￥247,346,000 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥224,860,000 -

調査基準価格 ￥227,557,000 - 調査基準価格の100/110 ￥206,870,000 -

基準評価値 44.472

第2回入札 落札

入札参加者	評価点 (満点150点)	第1回入札			第2回入札			摘要
		入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	
大亜工業株式会社	137.0	230,000,000	-	-	220,000,000	62.272	○	落札

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）
※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。
※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。
※ 本工事は、入札説明書16.（4）に基づく施工体制確認のためのヒアリングを実施し、令和2年6月12日に落札者を決定した。