

第23号書式（第29条）

阪航工契 398 号

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件名 那覇空港統合庁舎受配電設備撤去その他工事

開札年月日 令和2年8月26日 （落札決定日 令和2年9月15日 ）

入札執行官署 大阪航空局

落札金額 ￥21,120,000 -

落札者 株式会社大輝

予定価格 ￥25,696,000 -

積算額 ￥25,696,000 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥23,360,000 -

調査基準価格 ￥23,320,000 - 調査基準価格の100/110 ￥21,200,000 -

基準評価値 428.082

低入札価格調査実施済 第1回目落札

入札参加者	評価点 (満点120点)	第1回入札			第2回入札			摘要
		入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額	評価値	評価値 ≥ 基準評価値	
株式会社大輝	109.0	19,200,000	567.708	○				落札

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）
※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。
※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。

低入札価格調査の実施概要

工事名 : 那覇空港統合庁舎受配電設備撤去その他工事

大阪航空局

調査を実施した業者名、住所 : 株式会社大輝 沖縄県豊見城市字我那覇445番地12

項 目	内 容
1. その価格により入札した理由	直接工事費について、事務所倉庫等から工事場所が近い場所に存在し、また調査対象者手持ちの機械を活用することにより搬出費用の削減が可能であることから安価となっていることを確認した。一般管理費等について、低減されているものの、ヒアリングにより共通仮設費、現場管理費と併せて必要な経費は見込まれていることを確認した。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	対象工事現場付近の手持ち工事は2件あったが、配置を予定している主任技術者、現場代理人は、当該2件の工事には従事していないことをヒアリングで確認したため、配置予定の主任技術者及び現場代理人は適正に配置されるものと思料される。
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	手持ち工事0件。本件履行に影響なし。
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	当該工事場所である那覇空港は調査対象者の事務所倉庫等が近隣に位置するため、資機材運搬・管理面において経費の節減が可能で、緊急時の対応及び安全管理に優位性があることを確認した。
5. 手持資材の状況	手持資材はなく、今回工事において調達することとしている。
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	長年にわたり取引がある業者から資材を調達している。数量が少ないことから安価とはならなかったが、適切な価格で購入することを業者(資材販売店)の見積書により確認した。
7. 手持機械数の状況	当該工事で使用する小型機械クレーン車は調査対象者が手持ちで所有していることから活用が可能であり、損料計上が優位にあることを提出資料により確認できた。
8. 労務者の具体的供給見通し	撤去工事については、ケーブル撤去工事が自社のものを従事させるとしており、雇用関係は健康保険証の写し、施工等に必要な資格は資格者証等にて確認したほか、機器撤去工事については協力会社である下請業者が行うこととしており、各工種別に労務者を適切に配置する予定であることを確認できた。
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	・「那覇空港ケーブル切替その他工事」(大阪航空局) ・「那覇浄化センター初沈汚泥濃縮棟建築電気設備工事E16」(沖縄県土木建築部下水道建設事務所) ・「久米島空港飛行場灯台更新工事」(沖縄県土木建築部空港課) ・「北大東空港飛行場灯台工事」(沖縄県土木建築部空港課) ・「那覇空港増設滑走路用誘導路灯設置その他工事」(大阪航空局)
10. 経営内容	財務諸表の数値から見て履行がなされないという状況は見られない。
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	本件において、配置予定技術者及び過去の公共工事の施工状況から施工面について問題があるとはいえないことなどから、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるとは認められなかった。
12. 9の公共工事の成績の状況	過去に施工した公共工事を確認したところ、平成27～31年度において、電気設備工事として、国土交通省2件、地方公共団体3件の計5件の施工実績があり、国発注工事の工事成績評定は平均73点であり、概ね適切な施工が行われているものと思料される。 なお、調査基準価格を下回る価格で受注した工事はなかった。
13. 経営状況	非公表
14. 信用状態	①建設業法違反の有無 なし ②賃金不払いの状況 なし ③下請け代金の支払遅延状況 なし ④その他
15. その他必要な事項	