

第23号書式（第29条）

阪航工契 461 号

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 雁ノ巣宿舎給排水設備工事

開 札 年 月 日 令和2年9月29日 （落札決定日 令和2年10月19日 ）

入 札 執 行 官 署 大阪航空局

落 札 金 額 ￥ 36,300,000 -

落 札 者 株式会社野村商店

予 定 価 格 ￥ 40,216,000 -

積 算 額 ￥ 40,216,000 - 入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥ 36,560,000 -

調 査 基 準 価 格 ￥ 36,421,000 - 調 査 基 準 価 格 の 100/110 ￥ 33,110,000 -

基 準 評 価 値 273.522

低入札価格調査実施済 第1回目落札

入札参加者	評価点 (満点122点)	第1回入札			第2回入札			摘 要
		入札金額	評 価 値	評 価 値 ≥ 基準評価値	入札金額	評 価 値	評 価 値 ≥ 基準評価値	
株式会社野村商店	108.5	33,000,000	328.787	○				落札

※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。
※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第3位まで表示）。
※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（1円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。
※本件は、予算決算及び会計令86条第1項の規定に基づく調査を実施し、令和2年10月19日に落札者を決定した。

工事名 : 雁ノ巣宿舎給排水設備工事

大阪航空局

調査を実施した業者名、住所 : 株式会社野村商店 福岡県福岡市早良区東入部1-2-47-202

項 目	内 容
1. その価格により入札した理由	直接工事費において、工事は、自社及び長年にわたり取引関係のある協力会社を実施すること、また、各資材についても長年にわたり取引関係のある業者から調達することから、工事費の削減ができること、現場管理費及び一般管理費が低減されているのは、同種工事の経験が豊富なため経費が低減できること及び受注意欲の強い表れであることの3点のためである。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	手持ち工事0件で、配置を予定している技術者に、現在施工中の手持ち工事は無く、技術者は適正に配置されることとなると思料される。
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	手持ち工事は1件あるが、配置を予定している技術者に、現在施工中の手持ち工事は無く、技術者は適正に配置されることとなると思料される。
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	当該工事場所である雁ノ巣宿舎は、調査対象者の事務所が比較的近隣に位置するため、資機材運搬・管理面が容易であり、緊急時の対応及び安全管理についても適切に対応できることを確認した。
5. 手持資材の状況	手持ち資材なし。
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	長年、取引がある業者から調達することにより廉価で購入することが可能であることをヒアリングにより確認した。
7. 手持機械数の状況	手持ち機械なし。
8. 労務者の具体的供給見通し	自社及び長年にわたり取引関係のある協力業者において実施することとしており、各工種別に労務者を適切に配置する予定であることを確認した。
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	①姪浜保育所移転増築及び改修空調設備工事(福岡市) ②福岡県立福岡高等聴覚特別支援学校空調整備機械設備工事(福岡県) ③東区高美台2.3丁目地内配水管敷設工事(福岡市水道局) を含む25件の実績が過去5年間にある。
10. 経営内容	財務諸表の数値から見て履行がなされないという状況は見られない。
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	本件において、配置予定技術者及び過去の公共工事の施工状況から施工面について問題があるとはいえないことなどから、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるとは認められなかった。
12. 9の公共工事の成績の状況	過去5年間に施工した公共工事を確認したところ、25件の実績があり、過去5年間に於いて低入札価格で受注した公共工事はなかった。また、大阪航空局管内における指名停止措置を受けた実績もない。
13. 経営状況	非公表
14. 信用状態	①建設業法違反の有無 なし ②賃金不払いの状況 なし ③下請け代金の支払遅延状況 なし ④その他
15. その他必要な事項	