

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築工事		1		式		38,975,080		
電気設備工事		1		式		2,467,835		
機械設備工事		1		式		9,758,864		
計						51,201,779		
共通費								
共通仮設費		1		式		2,800,199		
現場管理費		1		式		11,375,627		
一般管理費等		1		式		10,762,395		
計						24,938,221		
工事価格		1		式		76,140,000		
消費税等相当額		1		式		7,614,000	消費税率 10 %	
工事費		1		式		83,754,000		

[illegible]

[illegible]

建築工事 科目別内訳

5

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

6

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

7

糸満宿舎A棟（5戸）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	1,083,260	
計				1,083,260	
防水	内部	1	式	980,580	
計				980,580	
建具改修	撤去	1	式	1,399,450	
建具改修	改修	1	式	15,111,000	
計				16,510,450	
内装改修	撤去	1	式	3,457,797	
内装改修	改修	1	式	16,077,097	
計				19,534,894	
塗装改修	改修	1	式	45,920	
計				45,920	
発生材処理	運搬	1	式	363,976	
発生材処理	処分	1	式	456,000	
計				819,976	

電気設備工事 中科目別内訳

糸満宿舎A棟（5戸）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
動力設備	電力設備	1	式	299,700	
計				299,700	
電灯設備	電灯分岐	1	式	1,013,700	
電灯設備	コンセント分岐	1	式	345,000	
電灯設備	電灯幹線	1	式	476,470	
計				1,835,170	
構内交換設備		1	式	24,750	
計				24,750	
情報設備		1	式	8,800	
計				8,800	
テレビ共同受信設備		1	式	105,320	
計				105,320	
誘導支援設備	インターホン	1	式	139,900	
計				139,900	
火災報知設備	自動火災報知	1	式	49,250	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

糸満宿舎A棟（5戸）		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(床)						
畳撤去	一畳 集積共	83	枚	1,030	85,490	
既存畳下発泡材撤去	集積共	76	m ²	6,160	468,160	
既存EIL外	集積共	76	m ²	3,520	267,520	
床・縁甲板 フローリング撤去	集積共	4.2	m ²	2,400	10,080	
石綿ビニル床シート撤去	養生、梱包、集積共	31.4	m ²	13,200	414,480	
床下地板撤去	集積共	59	m ²	690	40,710	
床 畳寄せ撤去	集積共	171	m	1,320	225,720	
床 雑巾摺撤去	集積共	89	m	1,320	117,480	
(壁)						
壁 石綿ビニル板撤去	集積共	4.8	m ²	17,600	84,480	
壁 亜鉛鉄板		4.8	m ²	5,280	25,344	
壁 VP塗撤去	集積共	4.8	m ²	3,960	19,008	
壁 SOP塗撤去	集積共	4.8	m ²	3,960	19,008	
壁 キッチンタイル撤去	集積共	6	m ²	8,810	52,860	

建築工事 細目別内訳

糸満宿舎A棟（5戸）		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(巾木)						
石綿ビニル幅木撤去	養生、梱包、集積共	59	m	13,200	778,800	
(天井)						
天井 石綿ビニル板撤去		23.9	m ²	17,600	420,640	
天井加工撤去	集積共	240	m ²	1,030	247,200	
天井下地撤去	集積共	23.9	m ²	1,030	24,617	
(エント及びその他)						
帽子掛け撤去	集積共	15	か所	2,640	39,600	
すのこ撤去	集積共	5	か所	1,320	6,600	
エアコン取付用イント撤去	集積共	10	か所	2,640	26,400	
流し台W=1100撤去	集積共	5	か所	13,200	66,000	
ガス台W=700撤去	集積共	5	か所	880	4,400	
集合郵便受10戸用撤去	集積共	1	か所	13,200	13,200	
計					3,457,797	

建築工事 細目別内訳

14

糸満宿舎A棟（5戸）		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
下地調整費	コンクリート	36.3	m ²	1,270	46,101	
木造根太組		126	m ²	4,930	621,180	
床 ラワン合板(下地張り)	t9.0	218	m ²	3,960	863,280	
複合フローリング	t9.0	218	m ²	13,200	2,877,600	
ビニル床シート	無 地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 突付け	31.4	m ²	3,570	112,098	
床 シナ合板	t5.5	59	m ²	7,920	467,280	
FRP防水		19.1	m ²	14,100	269,310	
FRP防水シート		19.1	m ²	14,100	269,310	
ビニル床シート	柄 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 突付け 防滑仕様	4.9	m ²	3,820	18,718	
高上げ土台	高気密形 600×600	2	か所	44,000	88,000	
タイル補修	浴槽下補修 既存撤去含む	9.8	m ²	8,230	80,654	
(壁)						
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	1.1	m ²	2,030	2,233	
下地調整 改修仕様	コンクリート面 RA種	389	m ²	2,140	832,460	

建築工事 細目別内訳

糸満宿舎A棟（5戸）		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地調整 改修仕様	木部 RA種	117	m ²	480	56,160	
壁 下地調整	タイル面	51	m ²	4,400	224,400	
壁 下地処理	キッチン裏	9.8	m ²	3,280	32,144	
胴縁組		22.9	m ²	2,640	60,456	
木造軸組み		7.7	m ²	11,400	87,780	
壁 ビニルクロス貼り		539	m ²	3,520	1,897,280	
壁 ラワン合板	t5.5	37.9	m ²	3,520	133,408	
浴室バネ貼り		44.8	m ²	26,400	1,182,720	
耐水石膏ボード		9.8	m ²	7,040	68,992	
壁 けい酸加シム板 張り キッチンバネ	タイプ・無石綿、0.8FK 厚8.0 不燃 突付け	19	m ²	7,290	138,510	
壁 メラミン化粧板	t5.5	5.2	m ²	22,000	114,400	
(巾木)						
ビニル幅木張り	高さ60	170	m	750	127,500	
雑巾摺		64	m	1,150	73,600	

糸満宿舎A棟（5戸）		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木製幅木(ラワン)		14.4	m	2,200	31,680	
(天井)						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	23.9	m ²	1,940	46,366	
天井 下地調整	コンクリート面 RA種	240	m ²	2,140	513,600	
天井 ビニール貼 り		240	m ²	3,520	844,800	
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	14.2	m ²	2,780	39,476	
天井 シナ合板	t5.5	19.7	m ²	7,920	156,024	
バースリ	t9.1	9.7	m ²	18,500	179,450	
(エント及びその他)						
帽子掛		15	か所	9,690	145,350	
被せ上り框		5	m	11,400	57,000	
エアコン取付用インサート		20	か所	3,960	79,200	
ハンガー用化粧ボード		30	か所	3,080	92,400	
キッチンL=1800		5	か所	198,000	990,000	
ラインカー1		5	か所	30,800	154,000	

建築工事 細目別内訳

糸満宿舎A棟（5戸）		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洗濯機給水用配管 立上り壁		5	か所	30,800	154,000	
バスタ釜閉塞		5	か所	17,600	88,000	
樹脂製グレーチング		5	か所	13,200	66,000	
台所棚		5	か所	20,300	101,500	
集合郵便受10戸用		1	か所	141,000	141,000	
カーテール	アルミ製 手引き 引分け 軽量用(10-60)	54.7	m	1,310	71,657	
ハンガーパイプ	ステンレス製 L=780mm	5	か所	17,600	88,000	
ハンガーパイプ	ステンレス製 L=820mm	5	か所	17,600	88,000	
T字ハンガーパイ プ	ステンレス製 L=2600mm	5	か所	26,400	132,000	
換気口閉塞		5	か所	17,600	88,000	
ステンレス閉塞	300×250	5	か所	17,600	88,000	
床下点検口	500角	2	か所	35,200	70,400	
トイレ 棚板	W720×D200	5	か所	15,900	79,500	
可動棚	W780×D600	10	か所	15,900	159,000	
可動棚	W820×D600	10	か所	15,900	159,000	

建築工事 細目別内訳

17

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

