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※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
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※ 評価値は、評価点を各回入札の入札金額（億単位換算）で除して算出する（小数点以下第３位まで表示）。
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競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）

件 名 令和8年度石垣空港高圧ケーブル布設その他工事

開 札 年 月 日 令和8年8月27日 ( 落札決定日 令和8年10月2日

入札執行官署 那覇空港事務所

落 札 金 額 ￥ 45,758,900 -

予 定 価 格 ￥ 64,790,000 -

積 算 額 ￥ 64,790,000 -

落 札 者 株式会社紫電舎 　

入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥ 58,900,000 -

調 査 基 準 価 格 ￥ 59,606,800 - 調 査 基 準 価 格 の 100/110 ￥ 54,188,000 -

基 準 評 価 値 169.779
低入札価格調査実施済　第1回目落札

入札参加者
評 価 点

第１回入札 第２回入札

摘　要
入札金額 評 価 値

評 価 値 ≧
基準評価値 入札金額 評 価 値

評 価 値 ≧
基準評価値(満点142.5点)

株式会社紫電舎 115.0 41,599,000 276.448 ○ 落札

※ 予定価格（入札書比較価格）の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落札者
とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。）。

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算
した金額（１円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。



：令和8年度石垣空港高圧ケーブル布設その他工事

：那覇空港事務所

：株式会社紫電舎

(4) 契約対象工事箇所と入札者の事業所、
倉庫等との地理的条件

入札者の事務所は同じ島内にあり、工事場
所に30分以内で移動ができ近いため、緊急
時の対応に係る応援体制確保が円滑に行え
ることを確認できた。

(5) 手持資材の状況
当該工事における仮設資材については、自
社で所有している資材にて対応予定である
ことを確認できた。

(1) その価格により入札した理由

高圧ケーブル布設に係る積算において、
ケーブル単価が当所積算と乖離があり、結
果として当該入札価格となったことを確認
した。一方で、工事労務費等の施工に直接
必要となる経費は適切に見込まれており、
安全及び品質確保に支障が生じるものでは
ないことを確認した。また、当該業者は長
年に渡りケーブル布設工事の施工実績を有
し、施工に必要な機材工具、ウインチ車及
び巻込み車を保有していることから、当該
価格においても適切な施工が可能であるこ
とを確認した。

(2) 契約対象工事付近における手持工事の
状況

本工事現場付近で発注している工事が5件

(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状
況

配置を予定している主任技術者の手持ち工
事の状況を確認したところ、現在会社とし
て施工中の手持ち工事で作業主任として従
事しているが、当工事における専任が必要
な期間においては専任で配置を計画してい
るとのことであった。
また、配置予定の主任技術者は現場代理人
も兼任する計画で、現場に常駐することと
していることから適正であると思料され
る。

低入札価格調査の実施概要（電気工事）

件 名

発 注 機 関 名

調査対象業者

項　　　　　目 内　　　　　容



(15) その他の必要な事項 無

(13) 経営状況 問題なし。

(14) 信用状況

法令違反の有無 無

賃金不払いの状況 無

下請代金の支払遅延状況等 無

(10) 経営内容
　調査対象者の経営内容は、直近の財務諸
表等の報告書から、健全な経営が行われて
いると判断する。

(11) (1)から(10)までの事情聴取した結果
についての調査検討

調査事項について確認した結果、配置予定
技術者及び過去の公共工事の施工状況から
施工面について問題があるとはいえないこ
となどから、契約の内容に適合した履行が
なされないおそれがあるとは認められな
かった。

(12) (9)の公共工事の成績状況

過去に施工した公共工事を確認したとこ
ろ、過去の公共工事として国２件、地方自
治体の１２件の施工実績がある。受注時の
契約工期どおり竣工していることから、適
切な施工が行われているものと思料され
る。
なお、過去に施工した公共工事で調査基準
価格を下回る価格で受注した工事は無いと
のことであった。

(7) 手持機械数の状況
当該工事で使用する機材については、自社
で所有している機械にて対応予定であるこ
とを資料にて確認できた。

(8) 労務者の具体的供給見通し
各工種別に労務者を確保し適切に配置する
予定であることを確認した。

(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者
沖縄防衛局：石垣島（２）隊庁舎A新設電
気その他電気工事

(6) 資材購入先及び購入先と入札者との関
係

資材購入は、17年の継続的な取引がある業
者と取引があり、値引き率も踏まえ確実に
調達が可能であることをヒアリングにて確
認した。
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