

公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称、場所、期間および種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公募）	予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の数	備考
那覇空港第2消防車庫新築工事 令和02年07月03日～令和03年01月29日 建築工事	梅野 修一 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	令和2年7月2日	(有) 秋建設 沖縄県中頭郡北中城村字安谷屋 2 0 5 - 1	一般競争入札を行ったところ、有効な入札書の提出が無く不調となったため、会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令第99条の2の規定を適用し、左記相手方と随意契約を締結したものである。	143,440,000円	142,978,000円	99.6%		
新種子島VOR/DME局舎空調和設備工事 令和02年07月03日～令和03年01月08日 管工事	梅野 修一 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	令和2年7月2日	テクノ冷熱（株） 鹿児島県鹿児島市南栄 5 - 1 0 - 1 0	一般競争入札を行ったところ、再度の入札をしても落札者が無かったことから、会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令第99条の2の規定を適用し、左記相手方と随意契約を締結したものである。	13,486,000円	13,420,000円	99.5%		
北九州空港ケーブルダクト切換その他工実施設計 令和02年07月03日～令和03年03月29日 建設コンサルタント	梅野 修一 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	令和2年7月2日	(株) 伸和総合設計 東京都中央区日本橋横山町 4 - 5 福田ビル	一般競争入札を行ったところ、再度の入札をしても落札者が無かったことから、会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令第99条の2の規定を適用し、左記相手方と随意契約を締結したものである。	6,157,033円	5,940,000円	96.4%		
大分空港庁舎VFR室その他空調和設備工事 令和02年07月07日～令和03年03月10日 管工事	梅野 修一 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	令和2年7月6日	(株) 菱熱 福岡県福岡市博多区博多駅南 1 - 8 - 1 3	一般競争入札を行ったところ、再度の入札をしても落札者が無かったことから、会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令第99条の2の規定を適用し、左記相手方と随意契約を締結したものである。	180,070,000円	177,650,000円	98.6%		
久米島・多良間RCM更新工事外2件工事 令和02年07月31日～令和02年12月25日 電気通信工事業	伊藤 聡司 那覇空港事務所 沖縄県那覇市安次嶺531-3	令和2年7月30日	沖縄電興（株） 沖縄県那覇市西 3 - 4 - 2 7	一般競争入札を行ったところ、再度の入札をしても落札者が無かったことから、会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令第99条の2の規定を適用し、左記相手方と随意契約を締結したものである。	30,315,707円	29,700,000円	97.9%		