

公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称、場所、期間および種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公募）	予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の数	備考
那覇空港台風時避難用エプロン上屋改修工事 平成28年06月17日～平成28年10月28日 建築工事	加藤 隆司 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	平成28年6月16日	(株) 新生実業 沖縄県那覇市樋川 1－1 1－1 1	予算決算及び会計令第99条の2 競争に付しても入札者がいなかったため、随意契約を締結した。	13,521,600円	8,623,714円	63.8%	－	
鹿児島空港誘導路中心線灯改良その他工事 平成28年06月29日～平成29年03月24日 電気工事	加藤 隆司 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	平成28年6月28日	(株) 南電工 鹿児島市下荒田 2－4 1－6	予算決算及び会計令第99条の3 再度入札をしても落札者がいなかったため、随意契約を締結した。	221,162,400円	219,240,000円	99.1%	－	
鹿児島空港事務所庁舎改修工事 平成28年06月30日～平成29年03月24日 建築工事	加藤 隆司 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	平成28年6月29日	大成建設（株）九州支店 福岡市中央区大手門 1－1－7	予算決算及び会計令第99条の2 再度入札をしても落札者がいなかったため、随意契約を締結した。	557,172,000円	556,200,000円	99.8%	－	