

公共調達に適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称、場所、期間および種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公募）	予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の数	備考
鹿児島空港誘導路中心線改良その他工事外2件監督補助業務 平成28年08月23日～平成29年03月24日 建設コンサルタント	千山 善幸 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	平成28年8月22日	(株) 総合設備コンサルタント大阪事務所 大阪市西区阿波座2-2-18	予算決算及び会計令第99条の2再度入札をしても落札者がいなかったこと、新たに指名替を行うことができなかったため、随意契約を締結した。	13,414,144円	12,960,000円	96.6%	-	
能登空港外1空港航空管制運航情報業務機器撤去工事実施設計 平成28年08月02日～平成28年10月14日 その他の業種	千山 善幸 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	平成28年8月1日	(株) 伸和総合設計 東京都中央区日本橋横山町4-5	予算決算及び会計令第99条の2再度入札をしても落札者がいなかったこと、新たに指名替を行うことができなかったため、随意契約を締結した。	2,897,135円	2,808,000円	96.9%	-	
鹿児島空港事務所庁舎改修工事設計関連業務 平成28年08月23日～平成29年03月31日	千山 善幸 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	平成28年8月22日	(株) 安井建築設計事務所 大阪市中央区島町2-4-7	会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の3第4項 本業務の実施にあたり、設計上の責任を明確にし、設計意図を正確に伝える必要があるため、当該施設の建築意匠、構造及び建築設備設計に至る全体調整と取り纏めを行った当該業者と随意契約を締結した。	1,980,637円	1,836,000円	92.7%	-	
小松空港事務所庁舎その他改修工事	千山 善幸 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	平成28年8月25日	(株) 吉光組	予算決算及び会計令第99条の2再度入札をしても落札者がいなかったため、随意契約を締結した。	60,598,800円	42,120,000円	69.5%	-	