

公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称、場所、期間および種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公募）	予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の数	備考
下地島空港出張所庁舎改修工事 平成28年11月17日～平成29年3月24日 建築工事	干山 善幸 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	平成28年11月16日	（株）久仲工建 沖縄県宮古島市平良字松原236	予算決算及び会計令第99条の2 再度入札をしても落札者がいなかったため、随意契約を締結した。	22,010,400円	21,816,000円	99.1%	-	
那覇空港台風時避難用エプロン上屋改修工事 （その2） 平成28年11月25日～平成29年3月24日 建築工事	干山 善幸 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	平成28年11月24日	（株）新生実業 沖縄県那覇市樋川1-11-11	予算決算及び会計令第99条の2 再度入札をしても落札者がいなかったため、随意契約を締結した。	8,748,000円	6,782,400円	77.5%	-	
那覇空港事務所管制塔庁舎新築等工事監理業務 平成28年11月24日～平成31年01月25日	干山 善幸 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	平成28年11月29日	（株）松田平田設計 東京都港区元赤坂1-5-17	予算決算及び会計令第99条の2 再度入札をしても落札者がいなかったこと、新たに指名替を行うことができなかったため、随意契約を締結した。	43,635,629円	34,020,000円	77.9%	-	
那覇空港事務所管制塔庁舎新築工事等設計関連業務 平成28年11月30日～平成31年01月25日	干山 善幸 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	平成28年11月29日	（株）安井建築設計 大阪市中央区島町2-4-7	会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の3第4項 本業務の実施にあたり、設計上の責任を明確にし、設計意図を正確に伝える必要があるため、当該施設の建築意匠、構造及び建築設備設計に至る全体調整と取り纏めを行った当該業者と随意契約を締結した。	7,718,079円	7,668,000円	99.4%	-	