

公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称、場所、期間および種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公募）	予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の数	備考
福岡空港航空灯火施設維持工事（平成２８年度～平成３１年度） 平成28年12月2日～平成32年3月31日 電気工事	干山 善幸 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	平成28年12月1日	日本メックス（株）九州支店 福岡県福岡市博多駅東2-5-1	予算決算及び会計令第99条の2 再度入札をしても落札者がいなかったため、随意契約を締結した。	351,180,720円	351,000,000円	99.9%	-	
大津VOR／DME進入道路法面改良工事 平成28年12月14日～平成29年3月31日 土木工事	干山 善幸 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	平成28年12月5日	扶餘建設工業（株） 京都市右京区西京極橋詰町１８	予算決算及び会計令第99条の2 再度入札をしても落札者がいなかったため、随意契約を締結した。	12,840,590円	12,636,000円	98.4%	-	
那覇航空交通管制部旧機械棟撤去その他工事 平成28年12月14日～平成29年3月31日 建築工事	干山 善幸 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	平成28年12月13日	（株）鏡原 組那覇市鏡原町2-7-1	予算決算及び会計令第99条の2 再度入札をしても落札者がいなかったため、随意契約を締結した。	143,964,000円	105,840,000円	73.5%	-	
岡山空港 ILS キュービクル設置その他工事 平成28年12月20日～平成29年3月24日 電気工事	干山 善幸 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	平成28年12月20日	中央電気（株） 岡山市北区野田2-1-11	予算決算及び会計令第99条の2 再度入札をしても落札者がいなかったため、随意契約を締結した。	24,256,800円	18,684,000円	77.0%	-	
那覇空港上層道路点検通路等実施設計 平成29年01月04日～平成29年03月22日 建設コンサルタント	干山 善幸 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	平成28年12月28日	（株）スリーエスコ サルタンツ 大阪市北区中崎西2-4-12	予算決算及び会計令第99条の2 再度入札をしても落札者がいなかったこと、新たに指名替を行うことができたなかったため、随意契約を締結した。	8,357,813円	7,560,000円	90.5%	一	