

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称、場所、期間および種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公募）	予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の数	備考
鹿児島空港防護システムセンサー設置工事 平成29年2月8日～平成29年3月17日 電気通信工事	干山 善幸 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	平成29年2月7日	(株)南電工 鹿児島市下荒田2-41-6	予算決算及び会計令第99条の2 再度入札をしても落札者がいなかったため、随意契約を締結した。	12,905,996円	12,744,000円	98.7%	-	
那覇空港ターミナル地区エプロン照明灯整備基本設計 平成29年02月13日～平成29年03月24日 建設コンサルタント	干山 善幸 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	平成29年2月10日	(株)伸和総合設計 東京都中央区日本橋横山町4-5	予算決算及び会計令第99条の2 再度入札をしても落札者がいなかったこと、新たに指名替を行うことができなかったため、随意契約を締結した。	6,027,730円	5,940,000円	98.50%	-	
那覇空港西側整備地区排水施設等新設工事 平成29年2月24日～平成30年3月16日 土木工事	干山 善幸 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	平成29年2月23日	株式会社屋部土建 沖縄県名護市港2-6-5	予算決算及び会計令第99条の2 再度入札をしても落札者がいなかったため、随意契約を締結した。	287,244,479円	287,118,000円	99.9%	-	