

公共調達に適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称、場所、期間および種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公募）	予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の数	備考
大分空港01側進入灯橋梁設置工事 平成29年3月14日～平成30年10月31日 鋼構造物工事、土木工事	干山 善幸 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	平成29年3月13日	五洋建設（株）九州支店 福岡市博多区博多駅東2-7-27	再度の入札をしても落札者がなかったため、予算決算及び会計令第九十九条の二により随意契約を締結した。	2,487,041,832円	2,484,000,000円	99.8%	-	
那覇空港第一ASRケーブルダクト新設工事 平成29年3月22日～平成29年6月30日 土木工事	干山 善幸 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	平成29年3月21日	（株）新生実業 沖縄県那覇市樋川1-11-11	一般競争入札に付し、2月7日から2月21日の間、公告を行ったが、入札参加申請がなく、入札不調となった。本工事は、那覇空港滑走路増設事業の関連工事と密接な関係にあり、時間的な猶予がないため、予算決算及び会計令第99条の2に基づき随意契約を行った。	71,246,783円	66,852,000円	93.80%	-	
岡山空港庁舎受配電設備設置その他工事 平成29年3月24日～平成29年9月29日 電気工事	干山 善幸 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	平成29年3月23日	池田電業（株） 岡山市北区下伊福1-2-7	一般競争入札に付し、公告を行ったが、応募業者がなく、資格要件を見直し、再公告を行った。開札を行ったものの、低入札となり、応札業者が辞退したため、入札不調となった。しかし、岡山空港の無線施設の整備を行うのに、時間的な猶予がなく、予算決算及び会計令第99条の2に基づき随意契約を行った。	45,036,000円	25,056,000円	55.6%	-	