

公共調達 の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称、場所、期間および種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公募）	予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の数	備考
松山空港航空灯火施設維持工事(その1) 平成30年04月01日～平成30年06月30日 電気工事	川勝 弘彦 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	平成30年4月1日	西日本電機工業株式会社 香川県高松市香南町西庄2118番地2	予算決算及び会計令第102条の4第3号 競争に付しても入札参加者がいなかったが、本工事は、航空機の安全運航、空港利用者の安全確保に欠かすことのできない業務であり、契約に空白期間を作ることには許されないため、上記に基づき随意契約を締結した。	13,345,686円	10,152,000円	76.1%	-	
北九州空港土木施設維持修繕工事 平成30年04月01日～平成33年03月31日 舗装工事	川勝 弘彦 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	平成30年4月1日	大林道路（株）九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目2番1号	予算決算及び会計令第99条の3 再度入札をしても落札者がいなかったため、随意契約を締結した。	193,028,505円	189,000,000円	97.9%	-	
松山空港誘導路灯仮設その他工事外1件実施設計 平成30年04月05日～平成30年08月31日 建設コンサルタント	川勝 弘彦 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-73	平成30年4月4日	(株) 伸和総合設計 東京都中央区日本橋横山町4-5	予算決算及び会計令第99条の2 再度入札をしても落札者がいなかったため、随意契約を締結した。	3,676,834円	3,564,000円	96.9%	—	